

**GMINA MEŁGIEW**

21-007 Mełgiew, ul. Partyzancka 2

NIP 7122914532

Znak sprawy: ZP.271.17.2020

Mełgiew, dnia 05.08.2021 r.

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zamówienia pn.: „OZE w Gminie Mełgiew”, część nr 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Zamawiający: Gmina Mełgiew z siedzibą: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

### 1) Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

### 2) Uzasadnienie faktyczne:


Przetarg nieograniczony przeprowadzony w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) został wszczęty w dniu 28.12.2020 r., a termin składania ofert upłynął 12.02.2021 r. Zamawiający przewidział termin związania ofertą po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu do 12.04.2021 r. W dniu 06.04.2021 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 12.05.2021 r. Zamawiający założył, że wybór najkorzystniejszej oferty w tym terminie oraz podpisanie umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zapewnia możliwość realizacji zamówienia w wymaganym terminie. Na wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą odpowiedziało 3 Wykonawców: 1) ML SYSTEM Sp. z o.o. – lider konsorcjum, 36-062 Zaczernie 190G, ML SYSTEM S.A.- partner konsorcjum, 36-062 Zaczernie 190G, 2) Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, 3) Solartime Sp. z o.o. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów.

Przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 28.04.2021 r., a zatem w terminie związania ofertą.

Do realizacji wybrano ofertę Wykonawcy: Solartime Sp. z o.o. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów oraz wyznaczono termin podpisania umowy na dzień 11.05.2021 r.


W dniu 10.05.2021 r. wpłynęło oświadczenie Wykonawcy Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa o przedłużeniu terminu związania ofertą do dnia 12.07.2021 r. oraz przedłużenie ważności wadium - Aneks nr 2 do Gwarancji przetargowej zapłaty wadium. Natomiast w dniu 12.05.2021 r. wpłynęło oświadczenie Wykonawcy ML SYSTEM Sp. z o.o. – lider konsorcjum, 36-062 Zaczernie 190G, ML SYSTEM S.A.- partner konsorcjum, 36-062 Zaczernie 190G o przedłużeniu terminu związania ofertą do dnia 10.06.2021 r.

W dniu 10.05.2021 r. Zamawiający został poinformowany o wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa. Po analizie treści odwołania w celu ograniczenia ryzyka związanego z wyborem Wykonawcy ze względu na zawarcie w ofercie rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia i związanego z nienależytą



realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający postanowił uznać zasadność zarzutów tam podniesionych i dokonać ponownego badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. Po rozpoznaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 25.05.2021 r. w Warszawie postanowiono umorzyć postępowanie odwoławcze. Na mocy tego postanowienia w dniu 09.06.2021 r. w ramach powtórzenia czynności i badania i oceny ofert zwrócono się do Wykonawcy Solartime Sp. z o.o. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W dniu 11.06.2021 r. Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: Solartime Sp. z o.o. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów, ponieważ Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył przedmiotowych wyjaśnień. Z uwagi na to w dniu 11.06.2021 r. Zamawiający wezwał drugiego w rankingu ofert Wykonawcę Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa do złożenia dokumentów dla Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie nie później niż do dnia 22.06.2021 r., w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca w dniu 22.06.2021 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty. Po weryfikacji i analizie złożonych dokumentów, Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedstawienia nie później niż do dnia 07.07.2021 r. wyjaśnień dotyczących kart katalogowych oferowanych zestawów – moduły fotowoltaiczne i inwerter oraz certyfikatu zgodności modułów fotowoltaicznych. W dniu 08.07.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów nie później niż do dnia 12.07.2021 r. z których będą wynikać informacje, wymagane w SIWZ parametry urządzenia dotyczące modułu fotowoltaicznego, dotyczące 3 modułów inwertera oraz dotyczące Certyfikatu zgodności modułów fotowoltaicznych. W odpowiedzi na wniosek Zamawiającego w dniu 12.07.2021 r. Wykonawca Sanito Sp. z o.o. udzielił wyjaśnień i uzupełnił dokumenty. W wyniku powtórnej oceny i badania ofert dokonanej na skutek uznania przez Zamawiającego odwołania wniesionego w dniu 10.05.2021 r. w prowadzonym postępowaniu w dniu 19.07.2021 r. wybrano do realizacji zamówienia w części nr 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wybranego Wykonawcę zaproszono do podpisania umowy w dniu 30.07.2021 r. do siedziby Urzędu Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2 w Mełgwi. Wykonawca nie dopełnił formalności zgodnie z SIWZ, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zwarcia umowy tj. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: informacji o osobach wskazanych przez Wykonawcę do kierowania pracami, wraz z decyzjami nadającymi wymagane uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Budownictwa, dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości umowy brutto zł; zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz informacji o zastosowanej stawce podatku VAT, cenach netto i cenach brutto zarówno ceny ofertowej, jak i cen jednostkowych. W związku z niedopełnieniem wyżej wymienionych formalności i nie wstawieniem się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie w dniu 30.07.2021 r., w dniu 02.08.2021 r. Zamawiający ponownie zaprosił Wykonawcę do podpisania umowy na dzień 04.08.2021 r. Wykonawca ponownie nie dopełnił formalności i nie wstawił się do podpisania umowy.

W świetle powyższych ustaleń, Zamawiający stwierdził, że Wykonawca Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, uchyliła się od podpisania umowy.



W związku z powyższym oraz mając na uwadze brak możliwości zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ termin związania ofertą pozostałych ofert już wygasł i nie ma możliwości kontynuowania postępowania, Zamawiający stwierdził, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Tym samym, postępowanie pn. „OZE w Gminie Melgiew”, część nr 2 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Z up. WÓJTA  
  
Anna Dygulska  
Sekretarz Gminy

.....  
Podpis kierownika Zamawiającego

