ZP.271.13.2022 Zalacznik nr 2 do SWZ

UMOWA
Nr ZP.272. ..... 2022

zawartawdniu .................. 2022 r. w Metgwi pomiedzy:

Gming Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Metgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON:
431019589, reprezentowang przez::
1. Wéjta Gminy: Magdalene Wéjcik

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Kulisz,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

a

............................ Z SIBAZIDG W ...

‘wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad

Rejonowy

W o, Wydziat .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod

numerem KRS: ..o JNIP oo ,Regon ..................

e bedgcym wiascicielem firmy pn .

wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

NIP: e, ,Regon: ...................

reprezentowanym przez :

S e

zwanym dalej Wykonawca,
wspolnie zwanymi Stronami.

W  wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne prowadzonego
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy ), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, zawiera sie umowe nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 105531 L — ul. Skosna w m. Nowy Krepiec, gm. Melgiew”, w zakresie i na
warunkach wynikajgcych ze specyfikacji warunkéw zamdéwienia (zwanej dalej SWZ),
ztozonej przez Wykonawce oferty, projektu technicznego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, uzgodnieh nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami
niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci roboty budowlane i
towarzyszgce, ktére obejmg

a) w branzy drogowej:
1) roboty pomiarowe, wytyczenie geodezyjne projektowanych elementéw,
2) zdjecie warstwy humusu,
3) karczowanie krzakéw i zadrzewien,
4) rozebranie i przestawienie ogrodzenia,
5) frezowanie nawierzchni asfaltowej,
6) rozebranie dolnych warstw konstrukcyjnych drogi,
7) rozebranie nawierzchni zjazdow,
8) rozebranie przepustu,




9) rozebranie urzadzen zabezpieczajgcych ruch i elementéw organizacji ruchu,

10) zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami ostonowymi,

11) wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzchni jezdni, Sciezki pieszorowerowej,

chodnikéw, zjazdéw i wlotéw drég bocznych,

12) wykonanie zjazdéw pod konstrukcje $ciezki pieszo-rowerowej,

13) profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni

14) jezdni, sciezki pieszo-rowerowej, chodnikow i zjazdow,

15) wykonanie w-wy odcinajgcej z geowtdkniny na poszerzeniach konstrukcji jezdni,

wykonanie w-wy ulepszonego podtoza z piasku na poszerzeniach konstrukcji jezdni,

16) wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem pod

konstrukcje jezdni,

17) wbudowanie betonowych kraweznikow na tawie betonowej z oporem,

18) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa w konstrukcji jezdni,

19) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych jezdni emulsjg asfaltowa,

20) utozenie w-wy wyrownawczej z betonu asfaltowego,

21) utozenie w-wy zbrojgcej z siatki o wtdknach szklanych,

22) ulozenie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego,

23) utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego,

24) wbudowanie obrzezy i opornikow na tawie betonowej z oporem,

25) wykonanie w-wy ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem w konstrukciji

Zjazdow,

26) wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem Sciezki pieszorowerowe; i

chodnikow,

27) wbudowanie obrzezy betonowych i palisad betonowych na tawie betonowej,

28) ufozenie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw i zjazdow z betonowej

kostki brukowej,

29) wykonanie opaski z destruktu asfaltowego (frezu) stabilizowanego mechanicznie,

30) dowigzanie wysokosciowe wlotéw skrzyzowania drog gminnych mieszankag

niezwigzang kruszywa,

31) plantowanie skarp,

32) montaz stalowych energochtonnych barier drogowych,

33) montaz balustrad drogowych zabezpieczajgcych ruch pieszy i rowerowy,

34) wykonanie zielencow poprzez rozscielenie warstwy humusu i zatozenie nowych

trawnikow siewem,

35) wprowadzenie statej organizacji ruchu - montaz znakéw pionowych, wykonanie

oznakowania poziomego (wg odrebnego opracowania),

36) wykonie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

b) w branzy sanitarnej:

1) roboty przygotowawcze - geodezyjne zatozenie reperow wysokosciowych i

wytyczenie punktéw charakterystycznych projektowanej sieci,

2) roboty ziemne — zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja wykopow,

3) roboty montazowe — montaz rur, studni, wpustéw, separatora i osadnika,

zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

4) roboty ziemne — zasyp wykopoéw,

5) roboty renowacyjne — budowa nawierzchni (w ramach prac branzy drogowej),

6) roboty kohcowe - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych,

7) przebudowe gazociggu — istniejgcych odcinkéw sieci gazowej Sredniego cisnienia, w

tym roboty ziemnie i roboty instalacyjne.
c) w branzy elektrycznej:

1) budowa kablowych odcinkow oswietlenia drogowego wraz z doswietleniem nowych
przej$¢ dla pieszych, w tym zasilanie nowego oswietlenia, budowe linii kablowej NN,
posadowienie, stupy wraz z oprawami os$wietleniowymi, ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym,

2) usuniecie kolizji linii kablowych,



3) prace dodatkowe - dokumentacja powykonawcza, pomiary, odbiory, regulacje.
d) W branzy teletechnicznej:

1) budowa w ciggu ulicy Skosnej, dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz dla Operatoréw

telekomunikacyjnych kanatu technologicznego.
. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu zamowienia strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone
zZwyczaje.
Specyfikacja warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami (dalej w tresci umowy: SWZ2)
zawiera istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz
stanowig one integralng czes¢ umowy.

§ 2.Postanowienia ogdlne

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia w zakresie i w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang
oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu
ryczattowym.

Przedmiar robét zostat wreczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy, nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.

»Rozbudowa drogi gminnej nr 105531 L — ul. Skosnha w m. Nowy Krepiec,
gm. Melgiew” — wspoétfinansowana jest ze sSrodkow Rzadowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

§ 3. Obowiazki Stron.

Do obowigzkéow Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowsg;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapewnienie Srodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy;

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonej i zatwierdzonej przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktury.

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy 2z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacj;

6) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

7) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami;



8) Zaplanowanie, wykonanie i wykonczenie robot z nalezytg starannoscig i zgodnie
Z niniejszg umowa;

9) Obijecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do
kierowania robotami, osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, a takze
zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniajgcych do wykonywania czynnosci
niezbednych dla prawidtowej realizacji robot;

10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

12) Opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego drég, budynkéw oraz
budowli przylegtych do terenu budowy lub bedacych w strefie oddziatywania budowy
przed realizacjg zadania;

13) Zabezpieczenie i ochrona istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci (krzewow i drzew) i wod
przed uszkodzeniem przez sprzet budowlany uzywany podczas prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi koszt naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego,
naziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w sasiedztwie
prowadzonych robot. Przed przystgpieniem do robét ustalié lokalizacje sieci uzbrojenia
podziemnego w obszarze objetym opracowaniem w granicach pasa drogowego.
Ewentualne kolizje z urzadzeniami nie zinwentaryzowanymi nalezy usuwacé
bezwzglednie pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za dang sie¢. Ewentualne
uszkodzone konary drzew nalezy usungé¢ i dokona¢ zabezpieczenia ciecia zgodnie z
obowigzujgcymi regutami. Zaleca sie Wykonawcy sporzgdzenia dokumentacji
fotograficznej drzewostanu znajdujgcego sie w obszarze prowadzenia robot oraz
miejsca sktadowania materiatow;

14) Zapewnienie obstugi laboratoryjnej budowy;

15) Wykonawca zobowigzany jest zadoséuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom oséb
trzecich za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych umowg oraz z powodu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych czynnosci
pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku
wystgpienia przez osoby ftrzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze pisma obejmujgce roszczenia do
rozpatrzenia Wykonawcy, jako odpowiedzialnemu i przejmujgcemu od
Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za roszczenia. Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia na rzecz tych osob;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

17) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdw urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

18) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

19) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktorych bedzie
odbywat sie ruch pojazdow podczas budowy i transportujgcych materiaty.
W  przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i
zarzadcédw za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebne;j
zapfacie i jest wliczony w cene kontraktows;



20) Uzywanie gruntow udostepnionych przez Zamawiajgcego tylko dla celdw realizacji
niniejszej umowy;

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru koricowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
I konieczny do ich usuniecia;

24) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokoSci;

25) Niezwiloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktore mogg wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakohczenia robdt;

26) Zabezpieczenie terenu budowy w sposéb niepowodujgcy zakidcen terendw
z nim sasiadujgcych i naruszen praw sgsiadow oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci z tytutu niniejszych zaktécen lub naruszen;

27) Sporzadzenie na wiasny koszt przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu
i zatwierdzenie go zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przed rozpoczeciem robét (w
tym ponoszenie wszelkich optat) oraz zapewnienie na witasny koszt petnej obstugi
geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej (w tym zaewidencjonowania jej w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidniku), a takze sporzgdzenie
wykazu zmian gruntowych, jesli takie wystgpia.

28) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych ogolnobudowlanych przy
robotach objetych zakresem zamowienia, obstuga sprzetu (wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét); Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy
prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy oraz wymaog nie dotyczy min. oséb kierujgcych budowa, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, os6b wykonujgcych ustugi transportowe, dostawcoéw materiatéw,
sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnos$¢
gospodarcza, urzedujgcych cztonkdw organow zarzgdzajgcych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdlnikéw spdtki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedag
wykonywac osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

29) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania, o ktorym mowa powyzej. Zamawiajgcy ma
prawo w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét.

30) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane
w punkcie 28 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:



a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skltadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji

zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat

sporzadzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i

wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

31) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcicC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

32) Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie ,RODO” wobec osbéb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty
pozyskane w zwigzku z realizacjg umowy.

b) do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781).

33) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o
ochronie danych osobowych majgce zastosowanie oraz RODO,

b) zapewnia, ze wdrozyt i stosuje odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
spetniajgce wymogi zakreslone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych
osobowych spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito prawa osdb,
ktérych dane dotycza,

c) w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcow zapewni
aby zostaty przez nich wdrozone odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne,
aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych
zastosowanie i chronito prawa os6b, ktorych dane dotycza.

34) Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzania Protokotéw koniecznosci, zgodnie z umowg, w przypadku
wystapienia koniecznosci,

b) sporzadzania Protokotéw koniecznos$ci zaméwien dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym, zgodnie z umowa, w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci,

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng stanowigca co najmniej
réownowartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, waznego przez
caly okres realizacji zaméwienia, tj. Wykonawca:
1) przedstawi optacong polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczeniowej w terminie
do 14 dni od podpisania umowy,



2) jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowod zapfaty skiadki z tytutu
zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres, przed uptywem terminu obowigzywania
poprzedniego.

§4.

Termin wykonania.
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg do 11 miesiecy od daty podpisania
umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat szczegotowego zapoznania sie z dokumentacjg
przetargowa, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje jg bez uwag oraz potwierdza mozliwosc
wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje sie date zgloszenia zakonczenia zakresu robét objetych przedmiotowym
zamowieniem, potwierdzong wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
Protokolarne przekazanie terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane), nastgpi w terminie ustalonym z Zamawiajgcym,
umozliwiajgcym realizacje umowy, lecz nie p6zniej, niz w terminie 10 dni od dnia zawarcia
umowy.

§ 5.

. Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) 0S0bE ..o , ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy
i robot, posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zamdwienia,

2) 0SObE ...iiiiiiiiiii, , ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy i robat,
posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzagdzen kanalizacyjnych, w
zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamdwienia,

) o 1-o] o R , ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy i robat,
posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci gazowej, w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zamowienia,

4) 0sobe .....cciiiiiiiiiiiin.. , ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy i robat,
posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zaméwienia,

5) osobe .....ocoiiiiiiiiiii, , ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy i robat,
posiadajgcg wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci telekomunikacyjnej, w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi
zamowienia

lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie

wczesdniej obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych —

uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) - 5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi
posiada¢ wazne zaswiadczenie cztonkowskie.

Osoba, ktéra bedzie pemnic funkqe koordynatora bedzie: ....................... Jtelr ,
e-mail ...

§6.

Materialy i urzadzenia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatdow i urzadzen

wiasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci.



10.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

§7.
Wynagrodzenie.
(postanowienia § 7 zostang odpowiednio ustalone
po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego)

Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac
bedzie wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci:
...................... netto (stownie: ............... ztotych .../100)
...................... brutto (stownie: ............... ztotych .../100)
Wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjig umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 1.
Rozliczenie za wykonanie zamoéwienia bedzie nastepowaé prawidtowo wystawionymi
fakturami wystawianymi co dwa miesigce, na koniec drugiego miesigca w okresie od
miesigca .......... 2022 r. do miesigca ........... 2023 r. , na podstawie bezusterkowych
protokotéw wykonania robét czesciowych oraz fakturg koncowag wystawiong po terminie
podpisania protokotu odbioru koncowego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem, ze faktura VAT zostanie dostarczona do siedziby Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w ust. 5.
Naleznosci wynikajgce z faktury VAT pfatne bedg przelewem na wskazany rachunek
bankowy.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie sporzadzony i
podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Inspektoréw nadzoru czesciowy i koncowy
protokét odbioru przedmiotu umowy
Najpdzniej na dzien ztozenia faktury Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z
podwykonawcag/mi tj. os$wiadczenie podwykonawcy/6w o dokonanym rozliczeniu
finansowym za zrealizowany zakres rob6t z Wykonawcg i zaptacie za wykonane roboty.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentdéw rozliczeniowych z podwykonawca/mi,
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic jej przyjecia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:
1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu
budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows;
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamdwienia (roboty zaniechane).
3) zlecenia wykonania rob6t dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy PZP wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, ktdrych nie mozna
byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowej .Wykonanie takich robét
Zlecone bedzie w formie aneksu do umowy.
Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 8 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego
wykonanie robot zamiennych zaniechania robét lub robot dodatkowych przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta.
Zmiany istotne muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) zakres robdt wynikajacy z okreslone;j
sytuacji zostanie rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
skladnikow cenotwérczych wynikajgcych z kosztorysu uproszczonego robédt, ktéry
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do dnia zawarcia umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

Podstawg do rozliczenia robo6t dodatkowych o ktérych mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych wykraczajacych poza przedmiot zamowienia podstawowego
bedg kosztorysy opracowane przez Wykonawce pod warunkiem ich zaakceptowania przez
zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane na podstawie stawek wynikajgcych ze
ztozonego kosztorysu uproszczonego, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie
danych robo6t w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkciji
zostang przyjete ze wskaznikdw przyjetych z zeszytdéw wydawnictwa Sekocenbud w
kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym wystepujg roboty dodatkowe, jako $rednie za
okres ich wbudowania oraz odpowiednie pozycje KNNR lub KNR, a nastepnie wycena
indywidualna zatwierdzona pisemnie przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nie bedzie
mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytow wydawnictwa Sekocenbud (jako
Srednie), brakujgce ceny: materiatbw zostang przyjete jako ceny fabryczne ich
producentéow lub dostawcéw lub dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajacego,
natomiast ceny sprzetu zostang przyjete wg cen rynkowych -zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Wystgpienie sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8 wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego/zwickszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
wartos¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek bankowy do spetnienia swiadczenia,
ktéry bedzie znajdowat sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administraciji Skarbowej (tzw .biatej liscie) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13
ustawy o podatku od towardw i ustug (VAT).

W zwigzku z wystgpieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1le
Ustawy o podatku od towardw i ustug (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto.
Ptatnosc¢ zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej ptatnosci tj. kwota netto trafi na
rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zas kwota podatku VAT na wydzielony rachunek VAT
kontrahenta.

Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢é odsetki ustawowe za
op6znienie.

Za dzieh zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
(postanowienia § 8 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona
wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

W celu =zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania umowy (w tym z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................ , W wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto ogétem, tj........................L. zt, s’fownle ................
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego Wykonanla umowy, pod
warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglosé zabezpieczenia i jego odpowiednig
wysokosc.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza — jezeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie
naleznosci (kosztéw szkdd, odszkodowan itd.), o ktérych mowa w umowie — zostanie
zwrécone na rachunek Wykonawcy w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.



§9.
Kary umowne.

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujgcg formg odszkodowania bedg kary umowne
naliczane w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1 — za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecia wad lub usterek;

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wysokosci 30 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

d) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci, w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1 — za kazdy rozpoczety miesigc niespetnienia wymogdéw. Za réwnowazne z
niespetnieniem wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
uznaje sie réwniez niedostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 29 — 30 — w tym wypadku kara bedzie naliczana za
kazdy rozpoczety miesigc naruszenia.

e) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za kazdy przypadek.

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonego w § 7 ust. 1 — za kazdg nieprzedtozong kopie umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12
odpowiednio ust. 7 lub ust. 8 .

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w § 13 ust. 1, w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 — za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty wynagrodzenia.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2. taczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie przekroczy 25 % warto$ci zamowienia
brutto, przy czym do limitu nie wlicza sie kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapfaci¢ kare umowy w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zaptaty.

4. W przypadku braku zaptaty kary umownej w wyznaczonym terminie wierzytelnosci z tytutu
kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnoscig Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu
naleznego wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy .

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogdlnych, o
ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.



10.

11.

§ 10.

Odbiory robét.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe (przejsciowe) potwierdzajgce zaawansowanie robot,
3) Odbidr koncowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréow, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

2) Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zgtosi w formie pisemnej

Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru, w tym przedstawi stan i wartos¢ robdt

wykonanych w okresie rozliczeniowym, okreslenie stanu robét zgodnie z harmonogramem

rzeczowo finansowym potwierdzajgce wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce
oraz zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie robdét, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy prac stanowi jednoczesnie odbiér wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korcowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, ze przedmiot umowy posiada wady,

Zamawiajgcy moze:

1) W przypadku wad istotnych — odméwi¢ dokonania odbioru z winy Wykonawcy i
wyznaczy¢ termin nie krotszy niz 7 dni na usuniecie wad lub odstgpi¢ od umowy.

2) W przypadku wad nieistotnych — dokona¢ odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
nie krotszy niz 7 dni na usuniecie wad.

W przypadku odmowy usuniecie wad przez Wykonawce lub nie wywigzanie sie z terminéw

o ktérych mowa w ust. 8 Wykonawca wyraza zgode Zamawiajgcemu na zlecenie usuniecie

wad innemu uprawnionemu podmiotowi i obcigzenia kwotami Wykonawce lub potrgcenie

tych kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dajgcych sie usungé, ktore nie

uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad - te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w

czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty zweryfikowane przez inspektora nadzoru
zawierajgce co najmniej:

a) Dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy, w tym
dokumenty potwierdzajgce, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materiaty
spetniajg wymogi okreslone umowa, w szczegdélnoéci atesty, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty lub inne dokumenty — jezeli sg wymagane przepisami prawa albo
odpowiednimi normami,

b) Oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostalty wykonane zgodnie z
dokumentacjg i Polskimi Normami,

c) Kosztorys powykonawczy wykonanych robot sporzadzony na podstawie przedmiarow
stanowigcych zatgcznik nr 1 do SWZ.



§ 11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi.
(termin gwaranciji zostanie ustalony po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego).

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ................. miesiecy od dnia odbioru kohcowego.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego (pisemnie
lub drogg elektroniczng). Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnieh z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

6. W ramach udzielonej gwaranciji i rekojmi, w przypadku usuniecia wad przez strone trzecig
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu zaptaconego wynagrodzenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapfaty.

7. Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni
przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie 7 dni.

8. Na dzien przeglgdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzieh ich usuniecia, zostanie przez strony sporzgdzony stosowny protokdt wykonania
obowigzkow wynikajgcych z gwaranciji.

§12.
Podwykonawcy.
(tres¢ § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspélnie
lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych
innych podmiotow.)

1. Zgodnie z ofertg Wykonawcy - Wykonawca wskazat w jej tresci czesci zamdwienia
(stanowigcego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢
ich wykonanie.

2. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

a roboty/ustugi/dostawy zwigzane zZ ...

a roboty/ustugi/dostawy zwigzane Z ...,

3. Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcéw wymaga zmiany umowy w formie
aneksu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

5. Zamawiajgcy, w terminie do 7 dni od daty ztozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w § 13 ust. 1.



3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych.
4) gdy przewidziat okres gwaranciji i rekojmi krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezen
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7
dni od daty ich ztozenia Zamawiajgcemu, uwaza sie ich za akceptacje przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00
ztotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

§ 13.
Rozliczenia z podwykonawcami.
Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
przez wykonawce bedzie wynosi¢ do 30 dni liczgc od daty ich doreczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, nie pdzniej niz do dnia wykonania umowy.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty - odpowiednio - przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart przyjetg bez sprzeciwu przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w
zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar
umownych, i odszkodowan naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty - Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia mu
informaciji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia (w terminie okreslonym w ust. 5) przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptaty - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze nie zasadnosc takiej zaptaty, albo
2) zilozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosci sie nalezy, albo
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3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez

Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z

zatozeniami i przepisami.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 14.

Zakaz przenoszenia wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporzgdzac nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczegolnosci wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem
zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac innych czynnosci
w celu przystgpienia osoby trzeciej do zobowigzah lub w miejsce Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé jakichkolwiek
czynnosci skutkujgcych przystgpieniem osoby trzeciej do zobowigzarn Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkdbw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15.
Zmiany umowy.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpic¢ gdy:
1) wystgpig okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 Prawa zamowien publicznych,
2) zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonania robdt Ilub rozwigzan technicznych nie
przewidzianych w umowie, jezeli zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzania sg
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w dokumentac;ji
projektowej bedgcej podstawg zamdwienia oraz nie wptywajg na warto$¢ ceny;

b) zamiany materiatébw przewidzianych do wykonania rob6t w stosunku do
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli zmiany te bedg
korzystne dla Zamawiajgcego;

¢) mozliwosci powierzenia wykonania czesci rob6t podwykonawcy robét, ktérych
zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcoéw;

3) wystgpi zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 5
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do realizacji przedmiotu umowy osobe

wskazang w ,Wykazie osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji



zamowienia”. Wszelkie zmiany dotyczgce osoby wskazanej w ,Wykazie o0sob,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia” przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie sg mozliwe
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, wytgcznie w przypadku zdarzeh
losowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci, a w szczegoélnosci dtugotrwatej choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do
pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej zatrudnienia. Nowa osoba
wprowadzona przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetniaé
warunki okre$lone w SWZ. Wykonawca informuje Zamawiajgcego na pismie o
dokonanej zmianie przedstawiajgc dowody potwierdzajgce spetnienie warunkéw
okreslonych w SWZ co najmniej na poziomie zastepowanej osoby. Zamawiajgcy
akceptuje dokonang zmiane poprzez pisemng odpowiedz. Zmiana osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy posiadajgca uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany
umowy w formie aneksu. Zamawiajgcy odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy
wskazana osoba nie spetnia minimalnych wymagan wskazanych w SWZ.

4) wystgpi zmiana materiatbw budowlanych, urzgdzen w stosunku do materiatdw
budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzgdzen stanie sie niemozliwe w
szczegolnosci z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub
zastgpienia innymi i/lub z powodu btedéw w dokumentacji projektowej,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie i/lub zmiang przepisow prawa,
C) pojawienia sie na rynku materiatdw, urzgdzeh nowszej generacji i/lub bardziej

funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztéw eksploatacji, bgdz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego
przedmiotu umowy,
d) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych (materiatébw budowlanych, urzgadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

5) zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a
spowodowana bedzie:
a) zmianami dokumentacji technicznej skutkujgcych koniecznoscig wykonania
robét dodatkowych wynikajgcych z tejze zmiany, oraz koniecznoscig wykonania robot
dodatkowych na zasadach okreslonych w § 7.

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia (roboty
zaniechane)
C) zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jezeli

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia robot z uwagi na wystgpienie:
1) niesprzyjajgcych wykonywaniu robot warunkéw atmosferycznych trwajgcych przez
okres powyzej 5 dni, uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot z przyjetg
technologig realizacji prac wymagajacg odpowiednich warunkéw atmosferycznych
(m. in.: temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, Sniegu, gradu) — o0 czas trwania
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych;
2) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzgdzeh z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o okres wydtuzenia termindw dostaw materiatéw, urzadzen;
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3) zdarzen o charakterze katastrofalnych, dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzeh zycia zbiorowego - 0 okres dziatania tych
zdarzen oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania;

4) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym - o okres niezbedny na
uzgodnienia i wprowadzenie ewentualnych zmian przez projektanta w
dokumentacji projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedacych
konsekwencjg kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

5) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot - o okres niezbedny na
wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich;

6) uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczgcych wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron, usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej - o
niezbedny czas na wprowadzenie ewentualnych zmian, usuniecie btedow;

7) innych okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a ktére uniemozliwiaj terminowe wykonania prac - o niezbedny
czas, stosownie do zaistniatych okoliczno$ci;

8) innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego - 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych
okolicznosci;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci

wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i przy zachowaniu

procedury zawartej w § 15 ust. 4.

Przyczyny wskazane w ust. 2 mogg uzasadnia¢ zmiane terminu wykonania umowy, jesli
w tym czasie nie jest mozliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac
bytoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.

W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwlocznego — nie pdzniej niz 14 dni od zaistnienia danej okolicznosci -
pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o okolicznosciach uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac lub tez wptywajgcych na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem
szacowanego wplywu na termin realizacji inwestycji;

2) zlozenia na co najmniej 14 dni przed uptywem terminu umownego, stosownego
wniosku 0 jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne, uzasadniajgce
zmiane terminu umownego.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany.

Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia w oparciu o ztozone

kosztorysy uproszczone oraz zasady okresSlone w § 7.

§ 16.
Rozwigzanie umowy.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 457 prawa zamowien publicznych.
W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenia nalezne z
tytutu wykonania cze$ci umowy.



§ 17.
Odstapienie od umowy.
Oproécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub czesci umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Wykonawca zas moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznos$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospo-
lita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zama-
wiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuije ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) Wykonaweca nie zrealizowat przedmiotu umowy w terminie, ktéry uptynat a
opo6znienie wynosi minimum 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
niniejsza umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu
wykonania umowy,

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezposrednich
zapfat jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spenié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpic¢ w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt.1).

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

4. Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o przyczynie bedacej podstawg odstgpienia

5. W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robodt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:



a. dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajgce, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie
kosztoryséw uproszczonych.

b. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 18.
Zamawiajgcy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcy (jego pracownikdéw, oséb dziatajgcych
na jego zlecenie), mogg byé przetwarzane przez Zamawiajgcego, co ma rowniez
zastosowanie do Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania od osob, ktérych dane
osobowe bedg przetwarzane, imiennych oswiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie ich
danych osobowych.

§ 19.
Postanowienia koicowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pdzn.
zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 ze
zm.) o ile przepisy ustawy - Prawo zaméwieh publicznych nie stanowig inacze;.

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu - sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzgdzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



