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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania oraz odbioru
robót technologii kotłowni gazowej w ramach przedsięwzięcia:

Rozbudowa szkoły podstawowej im. Jama Brzechwy o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z
wykonaniem kotłowni gazowej w obiekcie.

1.4 Określenia podstawowe – definicje

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami.

W niniejszej ST stosuje się definicje tożsame z definicjami określonymi w:

Warunkach technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe

2 MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  budowlanych  objętych  niniejszą  ST  muszą  być
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z  Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni  z  Inspektorem Nadzoru sposób i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym
użyciu podstawowych materiałów budowlanych.

Materiały do wykonania robót instalacyjnych, należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem
technicznym,  rysunkami,  przedmiarem  robót  oraz  niniejszą  specyfikacją.  Dostarczane  na  miejsce
składowania urządzenia, należy sprawdzić  pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy,
przeprowadzić  oględziny  stanu  opakowań  materiałów,  części  składowych  urządzeń  i  kompletnych
urządzeń. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do przechowywania  dokumentacji  związanej  ze  stosowanymi  materiałami
budowlanymi.

3 SPRZĘT I MASZYNY

Sprzęt  używany  do  wykonywania  instalacji  nie  powinien  mieć  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości
w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi
on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w
Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych przepisach, jak również
spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonane przez osoby przeszkolone, a
jak  tego  wymagają  przepisy,  posiadające  odpowiednie  uprawnienia.  Urządzenia,  których  ruch  stwarza
zagrożenie  dla  zdrowia  ludzkiego,  mogą  być  uruchomione  dopiero  po  uprzednim  ostrzeżeniu  osób
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wszystkie narzędzia elektryczne i inne powinny być
sprawne i posiadać odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
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4 TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń
i odkształceń przewożonych materiałów i  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Przygotowanie do realizacji kotłowni
Obowiązki inwestora

1.  Przygotowanie  skróconej  koncepcji  i  uzyskanie  opinii  z  Okręgowego  Inspektoratu  Gospodarki
Energetycznej.

2. Sporządzenie operatu ochrony atmosfery i uzyskanie decyzji  z Wydziału Ochrony Środowiska oraz
opinii Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.

3. Uzyskanie warunków technicznych z Okręgowych Zakładów Gazowniczych, dotyczących zastosowania
gazu do celów grzewczych.

4. Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej z organami sanitarnymi, p.poż.,
inspekcji pracy (BHP).

5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

6. Zamówienie zgodnie z dokumentacją urządzeń będących przedmiotem dostaw inwestorskich.

7. W przypadku robót wielobranżowych – powołanie generalnego wykonawcy lub przejęcie samemu tej
funkcji.

8. Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Obowiązki kierownika budowy

1. Przyjęcie projektu technicznego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności i w
wypadku stwierdzenia braków zwrócenie się do projektanta o niezbędne uzupełnienia.

2.  Sprawdzenie  –  szczególnie  w  wypadku  wbudowywania  kotłowni  do  budynków  istniejących  –  czy
proponowane w projekcie urządzenia dają się do niej wprowadzić.

3. Sprawdzenie czy zaprojektowane urządzenia i materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.2Budowa kotłowni gazowych i olejowych
Obowiązki inwestora

1. Protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy

2. Dostarczenie na budowę zamówionych urządzeń będących przedmiotem dostaw inwestorskich.

3. W wypadku robót wielobranżowych i braku generalnego wykonawcy, przyjęcie na siebie roli generalnego
wykonawcy.

4. Koordynowanie robót branżowych, jeżeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, a wówczas organizowanie
narad podwykonawców oraz kontaktów wykonawców z projektantami.

5. Kontrolowanie postępu robót.

Obowiązki kierownika budowy

1. Protokolarne przyjęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

2. Prowadzenie dokumentacji budowy.
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3. Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami oraz przepisami BHP i p.poż.

4.  Wstrzymanie  robót  w  wypadku  stwierdzenia  możliwości  powstania  zagrożenia  oraz  bezzwłoczne
zawiadomienie o tym właściwego organu.

5. Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy.

6.  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z powodu
prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacją.

7. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót.

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

10. Koordynowanie robót podwykonawców, jeżeli reprezentuje generalnego wykonawcę.

11.  Występowanie  do  inwestora  o  zmiany  w  rozwiązaniach  projektowych,  jeśli  są  one  uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy.

12. Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń.

Obowiązki inspektora nadzoru

1. Reprezentuje inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją i
pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.  Sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych  wyrobów,  a  w  szczególności  zapobieganie
zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów.

3.  Potwierdzenie faktycznie  wykonanych robót oraz usunięcia  wad,  a  także na żądanie  inwestora –
kontrolowanie rozliczeń budowy.

4.  Wydawanie  kierownikowi  budowy  lub  robót  poleceń  potwierdzonych  wpisem  do  dziennika  budowy,
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia
robót,  dowodów  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  wyrobów  oraz  urządzeń
technologicznych.

5.  Żądanie  od  kierownika  budowy  lub  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego  wykonania  robót
wykonanych wadliwie.

6.  Wstrzymanie  dalszych  robót  w  wypadku  gdyby  ich  kontynuacja  mogła  wywołać  zagrożenia  lub
spowodować niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją lub pozwoleniem na budowę.

Szczegółowe wymagania na budowie

1. Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną.
Powinna ona zapewnić:

a) bezpieczeństwo ludzi i mienia,

b) ochronę środowiska,

c) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami procesów technologicznych,

d) racjonalne wykorzystanie energii,

e) właściwe warunki użytkowe w zakresie ogrzewania.

2. W czasie budowy należy zachować właściwe warunki bhp dotyczące:

a) robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów,

b) robót montażowych,

c) robót spawalniczych,

d) robót na rusztowaniach,

e) przygotowania farb i nakładania powłok malarskich,
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f) robót elektrycznych.

3. W czasie budowy należy zachować właściwe warunki p.poż. dotyczące:

a) robót spawalniczych,

b) przygotowania powierzchni do malowania,

c) przygotowania farb i nakładania powłok malarskich,

d) przeprowadzenie prób instalacji gazowych i olejowych.

Przestrzeganie wymagań technologicznych kotłowni gazowych i olejowych

Każdy producent wyrobów technicznych, a w szczególności dostawca kotłów, wraz z wyrobem dostarcza
instrukcję techniczno-montażową. Warunkiem prawidłowego montażu tych urządzeń jest przestrzeganie
wymogów producenta dotyczących sposobu ich montażu Ekipa montażowa powinna być przez producenta
przeszkolona. Przy kotłach stalowych monoblokowych należy szczególnie zwrócić uwagę na transport
urządzenia  i  precyzyjne  posadowienie  bloku  na  uprzednio  przygotowanym  fundamencie,  przy  kotłach
żeliwnych  członowych  –  na  transport  elementów  i  prawidłowość  składania  kotła  w  blok.  W  obu
wypadkach  blok  kotłowy  przed  dalszymi  pracami  wymaga  próby  ciśnieniowej.  Wszystkie  połączenia
montażowe instalacji kotłowni należy  wykonywać w sposób zapewniający szczelność. Z uwagi na zmiany
temperatury w kotłach i instalacjach kotłowni, podczas prac montażowych należy eliminować naprężenia
mogące  przy  zmianie  temperatury  powodować  nieszczelność.  Przed  wykonaniem  wszystkich  prób
szczelności instalacji wodnych oraz instalacji paliwowych i instalacji gazowych oraz przed zakończeniem
wszystkich  robót  elektrycznych  nie  należy  nagazowywać  wewnętrznej  instalacji  gazowej,  a  także
napełniać magazynu paliw i instalacji paliwowej.   

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Zakres badań
Po wykonaniu montażu urządzeń w kotłowni należy dokonać ich badania. Badanie obejmuje sprawdzenie:

a)  usytuowania  urządzeń  i  zgodności  wykonania  instalacji  z  dokumentacją  techniczną,  indywidualnymi
wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy,

b) świadectw urządzeń, atestów, i wymaganych certyfikatów,

c) wyposażenia wymienników ciepła, zasobników i regulatorów w tabliczki znamionowe,

d) stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i rurociągów,

e) szczelności połączeń,

f) natężenia przepływu wody przez poszczególne gałęzie instalacji,

g) prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających,

h)  nastaw  wartości  zadanych  na  regulatorach  i  funkcjonowania  elementów  automatyki,  tj.  zaworów
regulacyjnych, siłowników, czujników temperatury, przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień, regulatorów,

i) prawidłowości montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP i poziomu hałasu w kotłowni.

6.2Sposób przeprowadzania badań
1. Sprawdzenie szczelności połączeń należy wykonać poprzez napełnienie instalacji w obrębie kotłowni
wodą zimną o ciśnieniu wyższym o 50% od maksymalnego ciśnienia roboczego. Próbę przeprowadzić przed
przyłączeniem kotłów, ciśnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa. Czas trwania próby
min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelności instalacji należy sporządzić protokół.

2.  Do  pomiaru  natężenia  przepływającej  wody  należy  wykorzystać  zamontowane  urządzenia,  tj.:
wodomierze, liczniki ciepła, lub przyrządy do bezinwazyjnego pomiaru natężenia przepływu wody.

3. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w instalacji o
10% w stosunku do ciśnień początku otwarcia zaworów.

4. Działanie elementów automatyki przeprowadzić należy dla parametrów granicznych tj.: przy osiągnięciu
maksymalnej  temperatury wody  za wymiennikiem lub w zasobniku,  sprawdzić  czy  zawory  regulacyjne
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zaczynają  się  zamykać  lub  następuje  wyłączenie  pomp.  Sprawdzenie  działania  elementów automatyki
pracującej instalacji c.o. powinno odbyć się w trakcie sezonu grzewczego.

5. W zakresie urządzeń w kotłowni, służących do przygotowania wody dla celów centralnego ogrzewania i
ciepłej wody użytkowej odbiorowi podlegają:

a) fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia ciśnieniowe, odmulacze, filtry, rozdzielacze i
rurociągi,

b) przejścia rurociągów przez przegrody budowlane,

c) odległości urządzeń od przegród budowlanych, względem siebie i innych elementów instalacji.

6. Z wykonania badań wymienionych w p. 8.5.1 należy sporządzić odpowiednie protokoły. Protokoły te
należy przedstawić podczas odbiorów częściowych i odbioru częściowego.

7. W przypadku kiedy część (lub części) instalacji wykonane są z rur z tworzyw sztucznych, badania
odbiorcze  tych  części  należy  dokonać  zgodnie  z  wymaganiami  stosowanymi  dla  instalacji  z  tworzyw
sztucznych.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiar i  obmiar wykonanych robot sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w

kosztorysowaniu.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robót są:

- m,

- kpl.,

- szt.,

- m3,

- m2.

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Obowiązki inwestora
1. Sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

2.  Uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów
kominowych.

3. Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazanie obiektu do użytkowania.

4.  Powiadomieni,  zgodnie  z  właściwością  wynikającą  z  przepisów  szczególnych,  organów  Państwowej
Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze  przystąpienia do użytkowania kotłowni przedstawiając
wymaganą dokumentację.

8.2Obowiązki kierownika budowy (robót)
1.  Dokonanie  wymaganych przepisami  lub  ustalonych w umowie  prób i  sprawdzeń instalacji,  urządzeń
technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem do odbioru.

2. Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających.

3. Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Uczestniczenie w czynnościach odbioru.

5. Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.

6. Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem niezbędnych
dokumentów,  jak  np.  oryginał  dziennika  budowy,  dokumentacja  powykonawcza,  protokoły  odbiorów
częściowych,  decyzje  i  opinie  uzgadniające  dokumentację  (DTR)  i  karty  gwarancyjne  zastosowanych
urządzeń, decyzje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i
materiały.
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8.3Odbiory częściowe
Odbiory  częściowe  dotyczą  zakończonych  elementów  kotłowni,  a  w  szczególności  robót  ulegających
zakryciu lub zanikających. Zgłoszenia ww. elementów dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik
budowy (robót). Odbiór może być dokonywany po sprawdzeniu kompletności wykonania danego elementu
oraz przeprowadzeniu odpowiednich prób. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót)
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.4Odbiór kotłowni i przekazanie do eksploatacji
Odbiór  kotłowni  powinien  być  poprzedzony  rozruchem  próbnym.  O  gotowości  kotłowni  kotłowni  do
rozruchu próbnego zawiadamia kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Rozruch próbny
powinien być przeprowadzony w zakresie,  w czasie i  w obecności  osób przewidzianych w przepisach
szczególnych. Po pozytywnym zakończeniu rozruchu próbnego, potwierdzonym odpowiednim protokołem i
wpisem do dziennika budowy, inwestor zwołuje komisję odbioru kotłowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru
kotłowni i dopuszcza ją do eksploatacji. Niezależnie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji
obsługi poszczególnych urządzeń oraz innych wymaganych, inwestor przed przekazaniem użytkownikowi
kotłowni  powinien  dostarczyć  pełną  instrukcję  eksploatacyjną  zawierającą  schemat  technologiczny
kotłowni,  podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej  automatyki  i  sposób jej  programowania i
obsługi na poziomie użytkownika.

9 ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414  z późniejszymi zmianami 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881  z późniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późniejszymi
zmianami

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1995.

Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych Część II  Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe, Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Budownictwie, 1965.

Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń.

Normy

PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo  --  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania 
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PN-B-02431-1:1999  Ogrzewnictwo  --  Kotłownie  wbudowane  na  paliwa  gazowe  o gęstości  względnej
mniejszej niż 1 -- Wymagania 

PN-EN 12828:2013  Instalacje  ogrzewcze  w budynkach  --  Projektowanie  wodnych  instalacji  centralnego
ogrzewania 

PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną 

PN-EN 13384-1:2015-05 Wersja angielska Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część
1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem

PN-EN 13384-2:2015-05 Wersja angielska Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część
2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami 

PN-EN 15232 Energetyczne właściwości  budynków -- Wpływ automatyzacji,  sterowania  i technicznego
zarządzania budynkami 

PN-EN 15502-1+A1:2015-10 Wersja angielska Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania
i badania 
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