ZP.271.11.2021 Zalacznik nr 2 do SWZ

UMOWA (projekt)
Nr ZP.272. ..... 2021

zawartaw dniu .................. 2021 r. w Metgwi pomiedzy:

Gming Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON:
431019589, reprezentowana przez Anne¢ Ciechan - Dyrektora Szkely Podstawowej
im. Jozefa Pilsudskiego w Melgwi, ul. Partyzancka 19, 21-007 Melgiew,

zwang dalej w tresci niniejszej umowy Zamawiajacym,

a

............................ Z SICAZIDG W .ottt
“wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsiebiorcow, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W oeeeeeeereeneee e Wydziat .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: ..., GCNIP oo ,Regon ..................
e bedacym wiascicielem firmy pn ...
wpisanymw dniu................. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j,
NIP: oo, ,Regon: ...................

reprezentowanym przez :

L

zwanym dalej Wykonawca,
wspolnie zwanymi Stronami.

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie publiczne prowadzonego
na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy ), w wyniku ktdrego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, zawiera si¢ umowg nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa lacznika
miedzy segmentem dydaktycznym A i segmentem dydaktyczno-sportowym B Szkoly
Podstawowej im. Jozefa Pilsudskiego w Melgwi”, w zakresie i na warunkach
wynikajacych ze specyfikacji warunkow zamowienia (zwanej dalej SWZ), ztozonej przez
Wykonawce oferty, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, uzgodnien nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Zakres prac objetych niniejsza umowa swoim zakresem obejmuje mi¢dzy innymi:

1) rozbiorke zadaszonego podjazdu dla osOb niepelnosprawnych, istniejacego przed
drzwiami wej$ciowymi do segmentu dydaktyczno-sportowego B w $§cianie pn. - zach.,

2) rozbidrke zewnetrznego wiatrotapu segmentu dydaktycznego A,

3) wymiane jednoskrzydtowych drzwi zewng¢trznych w S$cianie pn.-zach. segmentu
dydaktyczno-sportowego B na drzwi dwuskrzydtowe D1, spetniajagce wymogi drzwi na
drodze ewakuacji, wraz z poszerzeniem otworu, wykonaniem nadproza i przebudowg
przylegajacej don $cianki dziatowej,




4) wymian¢ jednoskrzydtowych drzwi zewnetrznych w $cianie pn.-zach. segmentu
dydaktycznego A na drzwi dwuskrzydlowe D4, spetniajace wymogi drzwi na drodze
ewakuacji wraz z poszerzeniem otworu, wykonaniem nadproza i przebudowa schodow
zewngtrznych,

5) wymiane dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych w $cianie pd.-wsch. segmentu
dydaktycznego A na drzwi dwuskrzydtowe D2, spetniajace wymogi drzwi na drodze
ewakuacji wraz z przebudowg fragmentu $ciany i wykonaniem nadproza,

6) wykonanie parterowego, stalego lacznika migdzy segmentem dydaktycznym A i
segmentem dydaktyczno-sportowym B,

7) wykonanie zadaszenia wejScia D3 w $cianie pn.-wsch. lacznika oraz zadaszenia wejscia
D4 w $cianie pn.-zach. segmentu dydaktycznego A,

8) wykonanie podjazdu dla o0séb niepetnosprawnych przed wejsciem gldéwnym D5 do
segmentu dydaktyczno-sportowego B od strony pn.- wsch.,

9) przebudowe wiatrotapu przed wejsciem glownym do segmentu dydaktyczno-
sportowego B od strony pn.- wsch., wynikajgcg z koniecznos$ci poszerzenia istniejgcych
otworow drzwiowych dla spetnienia wymogdéw ewakuacji.

10) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji hybrydowej w
taczniku pomiedzy segmentem dydaktycznym A i segmentem dydaktyczno-sportowym
B budynku Szkoty Podstawowej im. Jozefa Pitsudskiego w Melgwi, zlokalizowanego
przy ul. Partyzanckiej 19 w Melgwi,

11) przebudowe istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej, poniewaz projektowany
tacznik zlokalizowano na w/w przytaczu kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie §ciekow
sanitarnych z segmentu dydaktycznosportowego B budynku szkoty.

12) wykonanie instalacji elektrycznej: o$wietlenia ogolnego, oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia kierunkowego ewakuacyjnego.

13) przetozenie istniejacego kabla ziemnego wlz kolidujacego z fundamentem tacznika.
Instalacje elektryczne tacznika sg powigzane z istniejgcg instalacja w segmencie
dydaktycznym A budynku.

. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji przedmiotu zamowienia strony

zobowiazuja si¢ dziala¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy 1 ustalone

zwyczaje.

Specyfikacja warunkow zaméwienia wraz z zalgcznikami (dalej w tresci umowy: SWZ)

zawiera istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz

stanowig one integralng czg$¢ umowy.

§ 2.Postanowienia ogolne

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia w zakresie 1 w sposoOb okreslony w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana
oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzglednil je w
wynagrodzeniu ryczaltowym.

. Przedmiar robot zostal wrgczony Wykonawcy jako materiat pomocniczy, nie stanowigcy
podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.

§ 3. Obowiazki Stron.



Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapewnienic $rodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy;

4) terminowa zaptata nalezno$ci wynikajacych ze sprawdzonej i zatwierdzonej przez
Wykonawce i Zamawiajacego faktury.

Do obowiazkow Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 1333 ze zm.), okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobaty
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych w
szczegblnosci z nastgpujacych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.);

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz. 1 dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

8) Zaplanowanie, wykonanie i wykonczenie robét z nalezyta starannos$cig i zgodnie
Z niniejszg umows;

9) Objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do
kierowania robotami, o0s0b posiadajacych odpowiednie uprawnienia, a takze
zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniajacych do wykonywania czynnosci
niezbe¢dnych dla prawidtowe;j realizacji robot;

10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatahh prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

13) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;



15) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

16) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych, po ktorych
bedzie odbywat si¢ ruch pojazdéw podczas budowy i transportujacych materiaty.W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzadcow
za zniszczenie drdg i ulic przez transport budowy wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na wilasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony
w cen¢ kontraktowa;

17) Uzywanie gruntow udostepnionych przez Zamawiajacego tylko dla celow realizacji
niniejszej umowy;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
teren6éw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbgdnych prze odbiorze;

20) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
1 konieczny do ich usunigcia;

21) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

22) Niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

23) Zabezpieczenie terenu budowy w sposob niepowodujacy zaktocen terenow
z nim sgsiadujacych 1 naruszen praw s3siadow oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialno$ci z tytutu niniejszych zakiocen lub naruszen;

24) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych i operatorzy sprzetu, objetych zakresem zaméwienia (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie 1 osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzace dzialalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy oraz wymog nie dotyczy min. oséb kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcoOw materiatdéw budowlanych).

25) W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania, o ktorym mowa powyzej. Zamawiajacy ma
prawo w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

26) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o



prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w punkcie 24 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace¢ 0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

27) W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdcié¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy,

§ 4.

Termin wykonania.

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalaja do 120 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal szczegdlowego zapoznania si¢ z dokumentacja
przetargowa, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje ja bez uwag oraz potwierdza mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje si¢ date zgloszenia zakonczenia zakresu robot objetych przedmiotowym
zamoOwieniem, potwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Protokolarne przekazanie terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane), nastagpi w terminie ustalonym 2z Zamawiajacym,
umozliwiajacym realizacje umowy, lecz nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych najpozniej w terminie 14 dni

od dnia zawarcia umowy.

§5.

Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamoOwienia:
........................................ - osob¢ zdolng do pehlnienia samodzielnych funkcji
technicznych na stanowisku kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej
wskazanych.



Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamoOwienia:
........................................ - osobe zdolng do peklienia samodzielnych funkcji
technicznych na stanowisku kierownika robot sanitarnych posiadajacg uprawnienia
instalacyjno-sanitarne bez ograniczen w zakresie sieci i instalacji wewngtrznych, w zakresie
odpowiadajagcym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajagce im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w
przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
rownowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca ustanawia do realizacji przedmiotu zamoOwienia:
........................................ - zdolng do pehlienia samodzielnych funkcji
technicznych na stanowisku kierownika robdt elektrycznych, posiadajgca uprawnienia bez
ograniczen w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, w zakresie odpowiadajagcym
przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami rownowazne do wyzej
wskazanych.

Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, ust. 2 i w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy
musi posiada¢ wazne zaswiadczenie cztonkowskie.

Zamawiajacy  ustanawia  do  realizacji  przedmiotu = zamoOwienia:  osobe
........................................ ktéra bedzie petni¢ funkcje inspektora nadzoru.

§ 6.
Materialy i urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen
wiasnych.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakoSci.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilosci zuzytych
materialow.

§7.

Wynagrodzenie.
(postanowienia § 7 zostang odpowiednio ustalone
po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego)

Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac
bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w tacznej wysokosci:

...................... netto (stownie: ............... ztotych .../100)

...................... brutto (stownie: ............... zlotych .../100)

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastepowaé bedzie
faktura VAT wystawiong po terminie podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od
daty jej doreczenia, z zastrzezeniem, ze faktura VAT zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiajacego (Szkoly Podstawowej w Melgwi) na zasadach okre§lonych w ust. 4.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Naleznosci wynikajace z faktury VAT ptatne bedg przelewem na wskazany rachunek
bankowy.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie sporzadzony i
podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektorow nadzoru koncowy protokot
odbioru przedmiotu umowy

Najpozniej na dzien ztozenia faktury koncowej Wykonawca przedstawi dokumenty
rozliczeniowe z podwykonawca/mi tj. oswiadczenie podwykonawcy/6w o dokonanym
rozliczeniu finansowym za zrealizowany zakres robot z Wykonawca i zaplacie za
wykonane roboty.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca/mi,
Zamawiajacy ma prawo odmowic jej przyjecia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania robot zamiennych (w tym =zwigzanych z zamiang materiatu
budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamdwienia (roboty zaniechane).

3) zlecenia wykonania robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy PZP wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowej . Wykonanie takich rob6t
zlecone bedzie w formie aneksu do umowy.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 7 wymagaja sporzadzenia protokotu uzasadniajacego
wykonanie rob6t zamiennych zaniechania rob6t lub robot dodatkowych przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez projektanta.
Zmiany istotne musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) zakres robdt wynikajacy z okreslonej
sytuacji zostanie rozliczony stosownym kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem
sktadnikow cenotwoérczych wynikajacych z kosztorysu uproszczonego robot, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do dnia zawarcia umowy.

Podstawa do rozliczenia robot dodatkowych o ktérych mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych wykraczajacych poza przedmiot zaméwienia podstawowego
beda kosztorysy opracowane przez Wykonawce pod warunkiem ich zaakceptowania przez
zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane na podstawie stawek wynikajacych ze
ztozonego kosztorysu uproszczonego, a w przypadku braku wskazniki przyjete, jako
srednie za okres ich wbudowania oraz odpowiednie pozycje KNNR lub KNR, a nastgpnie
wycena indywidualna zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wystapienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajacego/zwigkszajacego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
warto$¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek bankowy do speinienia $wiadczenia,
ktory bedzie znajdowat si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .bialej liscie) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13
ustawy o podatku od towarow 1 ustug (VAT).

W zwigzku z wystapieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. la-le
Ustawy o podatku od towarow i ustug (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto.
Ptatno$¢ zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej ptatnosci tj. kwota netto trafi na
rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zas kwota podatku VAT na wydzielony rachunek
VAT Kontrahenta.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
(postanowienia § 8 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona
wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto ogétem, tj.:..............ooeellll. zk., stownie:............... , w tym 30% tej
kwoty stanowi zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod
warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglo$¢ zabezpieczenia i1 jego odpowiednig
wysokos¢.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza — jezeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie naleznosci
(kosztow szkod, odszkodowan itd.), o ktérych mowa w umowie — zostanie zwrocone na
rachunek Wykonawcy w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

§9.
Kary umowne.

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej] umowy obowigzujacg formg odszkodowania beda kary umowne
naliczane w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 — za
kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 r¢gkojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuni¢cia wad lub usterek;

C) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

d) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 — za
kazdy rozpoczety miesigc niespelnienia wymogoéw. Za rownowazne z
niespetlnieniem wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
uznaj¢ si¢ rowniez niedostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 25 — 26 — w tym wypadku kara bgdzie naliczana za
kazdy rozpoczety miesigc naruszenia.



e) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za kazdy przypadek.

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy
nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

g) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w § 13 ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 — za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego

brutto okre§lonego w § 7 ust. 1.

2. Laczna warto$¢ kar umownych nie przekroczy 25 % warto$ci zamowienia brutto, przy czym
do limitu nie wlicza si¢ kary umowne;j z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kar¢ umowy w terminie 7 dni od otrzymania od

Zamawiajacego wezwania do zaplaty.

4. W przypadku braku zaptaty kary umownej w wyznaczonym terminie wierzytelnosci z
tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosciag Wykonawcy, w szczegolnosci z
tytulu naleznego wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy .

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania za zasadach ogdlnych, o ile warto$¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 10.
Odbiory robdét.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) Odbior koncowy.
2. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiordw, o ktorych mowa
wyzej, wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczg¢cia tego odbioru.
7. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, Ze przedmiot umowy posiada wady,

Zamawiajacy moze:

=



1) W przypadku wad istotnych — odméwi¢ dokonania odbioru z winy Wykonawcy i

wyznaczy¢ termin nie krétszy niz 7 dni na usunigcie wad lub odstapi¢ od umowy.

2) W przypadku wad nieistotnych — dokona¢ odbioru, wyznaczajagc Wykonawcy termin

nie krotszy niz 7 dni na usunigcie wad.

8. W przypadku odmowy usunigcie wad przez Wykonawce lub nie wywigzanie si¢ z
terminow o ktérych mowa w ust. 7 Wykonawca wyraza zgod¢ Zamawiajagcemu na
zlecenie usuni¢cie wad innemu uprawnionemu podmiotowi i obcigzenia kwotami
Wykonawce lub potracenie tych kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dajacych si¢ usuna¢, ktore nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

10. Podpisanie protokolu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajacego braku wad - te bowiem, moga ujawnic si¢ w kazdym czasie, w tym w czasie
uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

§11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi.
(termin gwarancji zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi 1 gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu
umowy na okres ........ miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad
1 usterek w terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego (pisemnie
lub droga elektroniczng). Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji i rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

W ramach udzielonej gwarancji i regkojmi, w przypadku usunigcia wad przez strong trzecia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu zaptaconego wynagrodzenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zaplaty.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu gwarancji i rgkojmi, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie w
terminie 7 dni.

. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usunigcia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokol wykonania
obowigzkow wynikajacych z gwarancji.

§ 12.
Podwykonawcy.



(tres¢ § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspolnie
lub pojedynczo ubiegali si¢ o udzielenie zamdowienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych
innych podmiotow.)

1. Zgodnie z oferta Wykonawcy - Wykonawca wskazat w jej tresci cze$ci zamowienia
(stanowigcego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawcéw, ktérym zamierza
powierzy¢ ich wykonanie.

2. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dzialajacy pod nazwa:

) o e

3. Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcow wymaga zmiany umowy w
formie aneksu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty zlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w § 13 ust. 1.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych.

4) gdy przewidziat okres gwarancji i regkojmi krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady z tytutu rekojmi 1 gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo, zastrzezen
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7
dni od daty ich zlozenia Zamawiajacemu, uwaza si¢ ich za akceptacje przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte)
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00
ztotych. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Zasady wskazane w § 15 i 16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.



10.

11.

§ 13.
Rozliczenia z podwykonawcami.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
przez wykonawcg bedzie wynosi¢ do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, nie p6zniej niz do dnia wykonania umowy.
W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty - odpowiednio - przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo w
zakresie robot lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajacego UmMowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar
umownych, i odszkodowan naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty - Wykonawcy przyshuguje prawo zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia dor¢czenia mu
informacji w tej sprawie.
W przypadku zgloszenia (w terminie okreslonym w ust. 5) przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajacego o bezposredniej zaptaty - Zamawiajagcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze nie zasadno$¢ takiej zaptlaty, albo
2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnosci si¢ nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢

takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 14.
Zakaz przenoszenia wierzytelnosci.



. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporzadzac¢ nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczegolnosci wierzytelno$¢ nie moze by¢ przedmiotem
zabezpieczenia zobowigzan Wykonawey (np. z tytulu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywac innych czynnosci
w celu przystapienia osoby trzeciej do zobowigzan lub w miejsce Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac jakichkolwiek
czynnosci skutkujacych przystapieniem osoby trzeciej do zobowigzan Zamawiajacego.

. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujagcy  wszystkich  cztonkéw  Konsorcjum, zgodnie =z  posiadanym
pelnomocnictwem.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 15.
Zmiany umowy.
.Zmiana postanowien umowy moze nastapic¢ gdy:
1) wystapia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 Prawa zamowien publicznych,
2) zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonania robot lub rozwigzan technicznych nie
przewidzianych w umowie, jezeli zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzania sg
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej bedacej podstawa zamoOwienia oraz nie wptywaja na warto$¢ ceny;

b) zamiany materialow przewidzianych do wykonania robot w stosunku do
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego;

€) mozliwosci powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcy robot, ktorych
zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

3) zmiana terminu realizacji w przypadku:

a) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, usunigcia bledow w dokumentacji
projektowej;

b) wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci  nieterminowego  przekazania terenu  budowy  przez
Zamawiajacego, wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci 1 przy zachowaniu
procedury zawartej w § 15 ust. 4.
4) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy osobe
wskazang w ,,Wykazie o0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoOwienia”. Wszelkie zmiany dotyczace osoby wskazanej w ,,Wykazie osob,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia” przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie sg mozliwe



jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, wytacznie w przypadku zdarzen
losowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci, a w szczegolnosci dlugotrwatej choroby, dlugotrwalej niezdolno$ci do
pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej zatrudnienia. Nowa osoba
wprowadzona przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetiac
warunki okreslone w SWZ. Wykonawca informuje Zamawiajacego na pismie o
dokonanej zmianie przedstawiajgc dowody potwierdzajace spelnienie warunkoéw
okreslonych w SWZ co najmniej na poziomie zastgpowanej osoby. Zamawiajacy
akceptuje dokonang zmian¢ poprzez pisemng odpowiedz. Zmiana osoby pelnigcej
funkcje kierownika budowy posiadajacg uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany
umowy w formie aneksu. Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy
wskazana osoba nie spetnia minimalnych wymagan wskazanych w SWZ.

5) zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a
spowodowana bedzie:

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznoscia wykonania robot
dodatkowych wynikajacych z tejze zmiany, oraz konieczno$ciag wykonania robot
dodatkowych na zasadach okreslonych w § 7.

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia (roboty zaniechane)

C) zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt z uwagi na wystgpienie:

1) niesprzyjajacych wykonywaniu robot warunkow atmosferycznych trwajacych przez
okres powyzej 3 dni, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt z przyjeta
technologig realizacji prac wymagajaca odpowiednich warunkéw atmosferycznych
(m. in.: temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu);

2) zdarzenh o charakterze Kkatastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego;

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

4) znalezisk skutkujacych koniecznos$cig wstrzymania robot;

5) innych okolicznos$ci, ktorych Zzadna ze stron nie mogta przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a ktore uniemozliwiaj terminowe wykonania prac.

3. Przyczyny wskazane w ust. 2 mogg uzasadnia¢ zmiang¢ terminu wykonania umowy, jesli w
tym czasie nie jest mozliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac
bytoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwlocznego — nie pdzniej niz 3 dni od zaistnienia danej okolicznosci - pisemnego
poinformowania Zamawiajagcego o  okolicznoSciach  uniemozliwiajacych
wykonywanie prac lub tez wptywajacych na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem
szacowanego wptywu na termin realizacji inwestycji;

2) zlozenia na co najmniej 14 dni przed uptywem terminu umownego, stosownego
wniosku o jego zmiang, przedstawiajac okolicznosci faktyczne, uzasadniajace
zmiang terminu Umownego.

5. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.



6. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany.

7. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmian¢ przedstawi:

1)
2)
3)

opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

uzasadnienie zmiany,

obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia w oparciu o zlozone
kosztorysy uproszczone oraz zasady okreslone w § 7.

§ 16.
Rozwiazanie umowy.

1. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 457 prawa zamdwien publicznych.

2. W okolicznos$ciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenia nalezne
z tytutu wykonania czes$ci umowy.

§17.
Odstapienie od umowy.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub czg$ci umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Wykonawca zas moze zagda¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospo-
lita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej namocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zama-
wiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca nie zrealizowal przedmiotu umowy w terminie, ktory uptynat
a opoznienie wynosi minimum 14 dni,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
niniejszg umowgy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu
wykonania umowy,



7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezposrednich
zaplaty jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt.1).

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o przyczynie bedacej podstawa odstgpienia

5. W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajace, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie
kosztorysow uproszczonych.

b. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 18.

Zamawiajacy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcy (jego pracownikow, osob dziatajacych
na jego zlecenie), moga by¢ przetwarzane przez Zamawiajacego, co ma rOwniez zastosowanie
do Podwykonawcow jak 1 dalszych Podwykonawcoéw w zakresie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do pozyskania od osob, ktorych dane osobowe beda
przetwarzane, imiennych o$wiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie ich danych
osobowych.

§19.
Postanowienia koncowe.



. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 2019 z pdzn. zm.)
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 ze zm.)
0 ile przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ beda do ugodowego
jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

. W przypadku niemoznos$ci ugodowego rozstrzygnigcia sporu - sagdem witasciwym do jego
rozstrzygania jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i1 jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



