ZP.271.12.2021 Zalacznik nr 2b do SIWZ

UMOWA
Nr ZP.272. ..... 2021

zawartaw dniu .................. 2021 r. w Metgwi pomiedzy:

Gming Melgiew, ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew, NIP: 712-291-45-32, REGON:
431019589, reprezentowang przez::
1. Wéjta Gminy: Magdalene Wéjcik

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Kulisz,
zwang dalej w tre$ci niniejszej umowy Zamawiajacym,

a

............................ A (16 V41 o1 I USSP

“wpisanym w dniu ................ do Rejestru Przedsigbiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy

Wit Wydziat .............. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod

numerem KRS: ......ccccoviiiiiiiiiiiiiiens GSNIP o ,Regon ..................

e bedacym wiascicielem firmy pn ...

wpisanym w dniu ................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

NIP: ,Regon: ...................

reprezentowanym przez :

B e

zwanym dalej Wykonawca,
wspolnie zwanymi Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie publiczne prowadzonego
na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy ), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, zawiera si¢ umow¢ nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i
rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociagowej na terenie Gminy Melgiew”
Zadanie nr 2: ,Wykonanie studni i obudowy studni uje¢cia o wydajnoSci
eksploatacyjnej pokrywajgacej zapotrzebowanie na wode dla potrzeb wodociagu
grupowego w Nowym Krepcu”, w zakresie i na warunkach wynikajacych ze specyfikacji
warunkow zamoéwienia (zwane] dalej SWZ), zlozonej przez Wykonawce oferty,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, uzgodnien nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
obowigzujacymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Zakres prac objetych niniejsza umowa zawiera modernizacj¢ i rozbudowg infrastruktury w
zakresie sieci wodociggowej na terenie Gminy Metgiew, w szczegdlnosci obejmuje:

1) Wykonanie studni ujecia o wydajnosci eksploatacyjnej pokrywajacej
zapotrzebowanie na wode dla potrzeb wodociagu grupowego w Nowym Krepcu.
2) Wykonanie obudowy studni dla potrzeb ujecia wody w Nowym Krepcu.




W zakresie wzajemnego wspoOtdziatania przy realizacji przedmiotu zamdwienia strony
zobowigzuja si¢ dziata¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujace przepisy 1 ustalone
zZwyczaje.

Specyfikacja warunkow zaméwienia wraz z zalgcznikami (dalej w tresci umowy: SWZ)
zawiera istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz
stanowig one integralng czgs¢ umowy.

§ 2.Postanowienia ogolne
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoOwienia w zakresie 1 w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang
oraz na podstawie ogledzin terenu budowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi 1 realizacyjnymi placu budowy 1 uwzglednil je w
wynagrodzeniu ryczaltowym.
Przedmiar robot zostat wreczony Wykonawcey jako material pomocniczy, nie stanowiacy
podstawy wyceny i zostat zweryfikowany przez Wykonawce.

§ 3. Obowiazki Stron.

Do obowigzkow Zamawiajacego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapewnienie $rodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy;

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajacych ze sprawdzonej i zatwierdzonej przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego faktury.

Do obowiazkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) Wpykonanie przedmiotu umowy z materialtbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 1333 ze zm.), okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego certyfikatow zgodnos$ci z polska normg lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) Zapewnienie na whasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych w
szczegblnosci z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.);

7) Ponoszenie petlnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p.poz. 1 dozoér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

8) Zaplanowanie, wykonanie i wykonczenie robot z nalezyta staranno$cig i zgodnie
Z niniejsza umowa;



9) Objecie kierownictwa budowy poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do
kierowania robotami, oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia, a takze
zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniajagcych do wykonywania czynnosci
niezbednych dla prawidtowej realizacji robot;

10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa
1 odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatah prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

12) Ponoszenie peinej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

13) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych, po ktorych bedzie
odbywat sie¢ ruch pojazdéw podczas budowy 1 transportujgcych materiatly.
W  przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i
zarzadcéw za zniszczenie drog 1 ulic przez transport budowy wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktéry nie bedzie podlegatl odrgbnej
zaplacie 1 jest wliczony w ceng¢ kontraktowa;

16) Uzywanie gruntéw udostepnionych przez Zamawiajacego tylko dla celow realizacji
niniejszej umowy;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenoéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru koficowego
kompletu protokotow niezbednych prze odbiorze;

19) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
1 konieczny do ich usunigcia;

20) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

21) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

22) Zabezpieczenie terenu budowy w sposob niepowodujacy zaktocen terenow
z nim sgsiadujacych 1 naruszen praw s3siadow oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci z tytutu niniejszych zaktocen lub naruszen;

23) Sporzadzenie na wlasny koszt przez Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu
1 zatwierdzenie go zgodnie z obowigzujacymi przepisami przed rozpoczeciem robot (w



tym ponoszenie wszelkich optat) oraz zapewnienie na wiasny koszt pelnej obstugi
geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw i wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej (w tym zaewidencjonowania jej w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swidniku), a takze sporzadzenie
wykazu zmian gruntowych, jesli takie wystapia.

24) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, objetych zakresem zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy
prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy oraz
wymog nie dotyczy min. 0sob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna
czy dostawcow materialow budowlanych).

25) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudniania, o ktorym mowa powyzej. Zamawiajacy ma
prawo w szczego6lnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

26) W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce Ilub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane
w punkcie 24 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

27) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,



§ 4.

Termin wykonania.

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg do 130 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal szczegdélowego zapoznania si¢ z dokumentacjg
przetargowa, nie stwierdza w niej wad, przyjmuje ja bez uwag oraz potwierdza mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejSzej umowy,
uznaje si¢ dat¢ zgloszenia zakonczenia zakresu robdt objetych przedmiotowym
zamoOwieniem, potwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Protokolarne przekazanie terenu budowy (w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane), nastgpi w terminie ustalonym z Zamawiajacym,
umozliwiajacym realizacj¢ umowy, lecz nie p6zniej, niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia

umowy.
§ 5.

Wykonawca  ustanawia  do  realizacji  przedmiotu = zamodwienia: osobg
........................................ ktora bedzie pelnié¢ funkcje kierownika budowy i robot
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen, wodociagowych i Kkanalizacyjnych bez ograniczen w zakresie
odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia lub odpowiadajace im rownowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, a w
przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami
roéwnowazne do wyzej wskazanych.

Osoba, 0 ktorej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ wazne
zaswiadczenie cztonkowskie.

Zamawiajacy  ustanawia  do  realizacji = przedmiotu = zamoOwienia:  osobeg
........................................ ktéra bedzie petni¢ funkcje inspektora nadzoru.

§ 6.
Materialy i urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow 1 urzadzen
wilasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowe;j, co do jakosci.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilosci zuzytych
materialow.

§7.

Wynagrodzenie.
(postanowienia § 7 zostang odpowiednio ustalone
po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego)

Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac
bedzie wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci:

...................... netto (stownie: ............... zlotych .../100)

...................... brutto (stownie: ............... zlotych .../100)



10.

W tym za poszczegodlne elementy zamowienia:
1) Wykonanie studni wujecia o wydajnosci eksploatacyjnej pokrywajacej
zapotrzebowanie na wode dla potrzeb wodociggu grupowego w Nowym Krepcu

o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1), -cenabrutto ................. zk (stownie: ............. ).
2) Wykonanie obudowy studni dla potrzeb ujecia wody w Nowym Krepcu o ktorym
mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2), - cena brutto ................. zt (stownie: ............. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego, ustalonego w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpowaé bedzie
fakturg VAT wystawiong po terminie podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od
daty jej doreczenia, z zastrzezeniem, ze faktura VAT zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiajacego na zasadach okre§lonych w ust. 4. Nalezno$ci wynikajace z faktury VAT
ptatne bedg przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie sporzadzony i
podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektorow nadzoru koncowy protokot
odbioru przedmiotu umowy

Najpozniej na dzien ztozenia faktury koncowej Wykonawca przedstawi dokumenty
rozliczeniowe z podwykonawca/mi tj. o§wiadczenie podwykonawcy/6w o dokonanym
rozliczeniu finansowym za zrealizowany zakres robot z Wykonawcag i zaplacie za
wykonane roboty.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca/mi,
Zamawiajacy ma prawo odmowicé jej przyjecia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu
budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia (roboty zaniechane).

3) zlecenia wykonania robot dodatkowych o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy PZP wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji projektowej . Wykonanie takich robot
zlecone bedzie w formie aneksu do umowy.

Sytuacje, o ktorych mowa w ust. 7 wymagaja sporzadzenia protokotu uzasadniajacego
wykonanie robot zamiennych zaniechania robot lub robdt dodatkowych przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian istotnych rowniez przez projektanta.
Zmiany istotne muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1) i 2) zakres robdt wynikajacy z okreslonej
sytuacji zostanie rozliczony stosownym kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem
sktadnikow cenotwoérczych wynikajacych z kosztorysu uproszczonego robot, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do dnia zawarcia umowy.

Podstawa do rozliczenia robot dodatkowych o ktérych mowa w art.455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych wykraczajacych poza przedmiot zaméwienia podstawowego
beda kosztorysy opracowane przez Wykonawce pod warunkiem ich pisemnego
zaakceptowania przez zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane na podstawie
stawek wynikajacych ze ztozonego kosztorysu uproszczonego, W przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danych robot w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete ze wskaznikdéw przyjetych z zeszytéw Sekocenbud



11.

12.

13.

14.

15.

IIT kwartat 2021, jako $rednie za okres ich wbudowania oraz odpowiednie pozycje KNNR
lub KNR, a nastepnie wycena indywidualna zatwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego.
Wystapienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajacego/zwigkszajacego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
warto$¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek bankowy do speienia $wiadczenia,
ktory bedzie znajdowat si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw .bialej liscie) zgodnie z art.96 b ust.3 pkt 13
ustawy o podatku od towarow i ustug (VAT).

W zwigzku z wystapieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. la-1le
Ustawy o podatku od towaréw 1 ustug (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto.
Ptatno$¢ zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej platnosci tj. kwota netto trafi na
rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zas kwota podatku VAT na wydzielony rachunek
VAT Kontrahenta.

Za nieterminowe platnos$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opdznienie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
(postanowienia § 8 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona
wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (w tym z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto ogdlem, tj.:................oLl zt., stownie:............... , w tym 30% tej
kwoty stanowi zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod
warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciaglo$¢ zabezpieczenia 1 jego odpowiednia
wysokos¢.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:
1) shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza — jezeli nie zostanie przeznaczone na pokrycie naleznosci

(kosztow szkod, odszkodowan itd.), o ktorych mowa w umowie — zostanie zwrdcone na

rachunek Wykonawcy w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za

nalezycie wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§9.

Kary umowne.
Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej] umowy obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne
naliczane w nast¢pujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 w
wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1 — za kazdy dzien zwtoki;
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2)

b)

d)

f)

9)

h)

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuni¢cia wad lub usterek;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci, w
wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.
1 — za kazdy rozpoczety miesige niespetnienia wymogow. Za réwnowazne z
niespelnieniem wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
uznaj¢ si¢ rowniez niedostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentoéw
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 25 — 26 — w tym wypadku kara bedzie naliczana za
kazdy rozpoczety miesigc naruszenia.

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % lacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 — za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za kazdy przypadek.

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w wysokosci 0,1 %
facznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy
nieprzediozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany.
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 — za kazdy nieprzedtozony projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, w terminie wskazanym w § 12
odpowiednio ust. 7 lub ust. 8 .

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w § 13 ust. 1, w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 — za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

.aczna warto$¢ kar umownych nie przekroczy 25 % warto$ci zamowienia brutto, przy czym
do limitu nie wlicza si¢ kary umowne;j z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowy w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego wezwania do zaplaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej w wyznaczonym terminie wierzytelnosci z
tytutu kar umownych zostang potracone z wierzytelnoscig Wykonawcy, w szczegdlnosci z
tytutu naleznego wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy .
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania za zasadach og6lnych, o ile wartos§¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§ 10.
Odbiory robdét.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:



10.

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

2) Odbiodr koncowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robodt, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru, ze przedmiot umowy posiada wady,
Zamawiajacy moze:

1) W przypadku wad istotnych — odméwi¢ dokonania odbioru z winy Wykonawcy i

wyznaczy¢ termin nie krétszy niz 7 dni na usunigcie wad lub odstapi¢ od umowy.
2) W przypadku wad nieistotnych — dokona¢ odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin
nie krétszy niz 7 dni na usunigcie wad.

W przypadku odmowy usunigcie wad przez Wykonawce lub nie wywigzanie si¢ z terminéw
o ktorych mowa w ust. 7 Wykonawca wyraza zgod¢ Zamawiajagcemu na zlecenie usunigcie
wad innemu uprawnionemu podmiotowi i obcigzenia kwotami Wykonawce lub potracenie
tych kwot z wynagrodzenia z umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nie dajacych si¢ usung¢, ktore nie
uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Podpisanie protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajacego braku wad - te bowiem, mogg ujawnic si¢ w kazdym czasie, w tym W czasie
uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

§11.
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi.
(termin gwarancji zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postgpowania przetargowego).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi 1 gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu
umowy na okres ........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
1 usterek w terminie 7 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego (pisemnie
lub droga elektroniczng). Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji i rgkojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.



6. W ramach udzielonej gwarancji i rekojmi, w przypadku usunigcia wad przez strone trzecig
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu zaptaconego wynagrodzenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zaptaty.

7. Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie w
terminie 7 dni.

8. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usunigcia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokot wykonania
obowigzkow wynikajacych z gwarancji.

§12.
Podwykonawcy.
(tres¢ § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie
lub pojedynczo ubiegali si¢ o udzielenie zamdwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych
innych podmiotow.)

1. Zgodnie z oferta Wykonawcy - Wykonawca wskazal w jej tresci czgsci zamowienia
(stanowigcego rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawcéw, ktérym zamierza
powierzy¢ ich wykonanie.

2. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

)

3. Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcow wymaga zmiany umowy w
formie aneksu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmienié¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy a takze
projektu jej zmiany.

5. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od daty zlozenia mu projektu lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w § 13 ust. 1.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych.

4) gdy przewidziat okres gwarancji i rekojmi krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady z tytutu rekojmi 1 gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, zastrzezen do umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni
od daty ich ztoZzenia Zamawiajacemu, uwaza si¢ ich za akceptacje przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej



umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 ztotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

. Zasady wskazane w § 15 1 16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

§ 13.
Rozliczenia z podwykonawcami.
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktur podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
przez wykonawcg bedzie wynosi¢ do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, nie p6zniej niz do dnia wykonania umowy.
. W przypadku uchylania si¢ od obowiagzku zaptaty - odpowiednio - przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo w
zakresie robot lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu (przyjecia bez  sprzeciwu) przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kar
umownych, 1 odszkodowan naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty - Wykonawcy przystuguje prawo zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia dorgczenia mu
informacji w tej sprawie.
. W przypadku zgloszenia (w terminie okreslonym w ust. 5) przez Wykonawce uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptaty - Zamawiajagcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze nie zasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosci sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.



7.

10.

11.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petlna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§ 14.

Zakaz przenoszenia wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporzadzac¢ nimi w jakiejkolwiek
prawem przewidzianej formie. W szczegodlnosci wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem
zabezpieczenia zobowigzan Wykonawey (np. z tytulu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac¢ innych czynnosci
w celu przystapienia osoby trzeciej do zobowigzan lub w miejsce Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé jakichkolwiek
czynnosci skutkujacych przystapieniem osoby trzeciej do zobowigzan Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystgpuje podmiot
reprezentujagcy  wszystkich  cztonkéw  Konsorcjum, zgodnie =z  posiadanym
pelnomocnictwem.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 15.
Zmiany umowy.

1 .Zmiana postanowien umowy moze nastgpic¢ gdy:

1) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 Prawa zamowien publicznych,
2) zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonania robot lub rozwigzan technicznych nie
przewidzianych w umowie, jezeli zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzania s3
rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej bedacej podstawa zamowienia oraz nie wptywaja na warto$¢ ceny;

b) zamiany materialow przewidzianych do wykonania robot w stosunku do
materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej jezeli zmiany te begda
korzystne dla Zamawiajacego;

€) mozliwosci powierzenia wykonania czgéci robot podwykonawcey roboét, ktorych
zakres nie zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do
wykonania przez podwykonawcow;

3) zmiana terminu realizacji w przypadku:



a) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa
robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, usuni¢cia btedow w dokumentacji
projektowej;

b) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnoSci  nieterminowego  przekazania terenu  budowy  przez
Zamawiajacego, wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznos$ci i przy zachowaniu
procedury zawartej w § 15 ust. 4.
4) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu umowy osobe
wskazang w ,,Wykazie osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia”. Wszelkie zmiany dotyczace osoby wskazanej w ,,Wykazie osob,
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia” przez Wykonawce do
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do osoby wskazanej w Wykazie sag mozliwe
jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego, wytacznie w przypadku zdarzen
losowych, ktérych nie mozna byto wezesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
staranno$ci, a w szczegolnosci dhugotrwalej choroby, dlugotrwatej niezdolnosci do
pracy, ustania stosunku pracy lub innej podstawy prawnej zatrudnienia. Nowa osoba
wprowadzona przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetniac
warunki okreslone w SWZ. Wykonawca informuje Zamawiajacego na pismie o
dokonanej zmianie przedstawiajac dowody potwierdzajace spelnienie warunkow
okreslonych w SWZ co najmniej na poziomie zastgpowanej osoby. Zamawiajacy
akceptuje dokonang zmian¢ poprzez pisemng odpowiedz. Zmiana osoby petnigce]
funkcje kierownika budowy posiadajaca uprawnienia, stanowi podstawy do zmiany
umowy w formie aneksu. Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany w sytuacji gdy
wskazana osoba nie spetnia minimalnych wymagan wskazanych w SWZ.

5) zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, a
spowodowana bedzie:

a) zmianami dokumentacji technicznej skutkujacych koniecznoscia wykonania robot
dodatkowych wynikajacych z tejze zmiany, oraz konieczno$cig wykonania robot
dodatkowych na zasadach okreslonych w § 7.

b) ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia (roboty zaniechane)

C) zmiang stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie). jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

6) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

7) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢é zmiany terminu zakonczenia robot z uwagi na wystgpienie:
1) niesprzyjajacych wykonywaniu robot warunkow atmosferycznych trwajacych przez

okres powyzej 3 dni, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt z przyjeta
technologig realizacji prac wymagajaca odpowiednich warunkéw atmosferycznych

(m. in.: temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu);



o

2) zdarzen o charakterze Kkatastrofalnych dziatan przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych w postaci zaburzen zycia zbiorowego;

3) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

4) znalezisk skutkujacych koniecznos$cig wstrzymania robot;

5) innych okolicznosci, ktorych zadna ze stron nie mogla przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a ktore uniemozliwiaj terminowe wykonania prac.

Przyczyny wskazane w ust. 2 mogg uzasadnia¢ zmiang terminu wykonania umowy, jesli w
tym czasie nie jest mozliwe wykonywanie innych prac, lub wykonywanie innych prac
bytoby nieuzasadnione z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.

W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwlocznego — nie pdzniej niz 3 dni od zaistnienia danej okolicznosci - pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o  okolicznosciach  uniemozliwiajacych
wykonywanie prac lub tez wplywajacych na tempo ich prowadzenia ze wskazaniem
szacowanego wplywu na termin realizacji inwestycji;

2) zlozenia na co najmniej 14 dni przed uplywem terminu umownego, stosownego
wniosku o jego zmiang, przedstawiajac okolicznosci faktyczne, uzasadniajace
Zmiang terminu umownego.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specytfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawi:
1) projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany.

Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmian¢ przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiang wynagrodzenia w oparciu o ztozone

kosztorysy uproszczone oraz zasady okreslone w § 7.

§ 16.
Rozwigzanie umowy.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 457 prawa zamowien publicznych.
W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenia nalezne
z tytutu wykonania czgsci umowy.

§17.
QOdstapienie od umowy.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy lub czgsci umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Wykonawca za$§ moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,



¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospo-
lita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zama-
wiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt 1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

5) Wykonawca nie zrealizowal przedmiotu umowy w terminie, ktory uptynat
a opoOznienie wynosi minimum 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
niniejszg umow3a, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego, pomimo wezwania go w wyznaczonym terminie do zmiany sposobu
wykonania umowy,

7) gdy wielokrotnie (co najmniej 3 razy) zmuszony jest do dokonywania bezposrednie;j
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy suma bezposrednich
zaptaty jest wigksza niz 5 % wartos$ci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w trybie i na zasadach okre$lonych w ust. 1 pkt.1).

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o przyczynie bedacej podstawa odstapienia

5. W wypadku odstgpienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
Nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajace, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt. 3). Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie
kosztorysow uproszczonych.

b. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§18.
Zamawiajacy zastrzega, ze dane osobowe Wykonawcy (jego pracownikow, osob dziatajacych
na jego zlecenie), mogg by¢ przetwarzane przez Zamawiajgcego, co ma roOwniez zastosowanie



do Podwykonawcow jak 1 dalszych Podwykonawcow w zakresie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania od osob, ktorych dane osobowe beda
przetwarzane, imiennych oswiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie ich danych

osobowych.

§19.
Postanowienia koncowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 2019 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 ze zm.)
0 ile przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ beda do ugodowego
jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznos$ci ugodowego rozstrzygnigcia sporu - sagdem wilasciwym do jego
rozstrzygania jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i1 jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



