1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sa wymagania dotyczace realizacji robot elektrycznych
dla zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105531 L — ul. Skosna w miejscowosci Nowy Krepiec, gmina Melgiew — Usunigcie kolizji
elektroenergetycznych SN i nN.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1 i wyszczegoélnionych w punkcie 1.3. Wymagania Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze
szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi pozostatych branz.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres robot obejmuje:

- budowe linii kablowych NN,

- przebudowe istniejacych kolidujacych linii kablowych,

- dostawe 1 montaz tras kablowych silnopradowych, oston,

- wykonanie rozbiorek i demontazy,

- wykonanie testow i prob odbiorczych,

- wykonanie oznaczen kabli i rozdzielnic.

Wykonawca musi uwzgledni¢ fakt, ze umowa zawierana jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spetniajacej
wszystkie wymagania funkcjonalne, techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady
na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sa wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach materialowych takie jak np. wsporniki i
uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dlawiki kablowe na doprowadzeniach itp. Linie kablowe prowadzone bgda w ziemi oraz w rurach
ostonowych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszacych i robdt tymczasowych niezbgdnych z punktu widzenia
wykonania calo$ci zadania inwestycyjnego. Jako zakres minimalny nalezy przyjac:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw z rozbidrek i zanieczyszczen wynikajacych z realizowanych robot przez
Wykonawcg,

- transport,

- sktadowanie materiatow i wyrobow,

- zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow),

- trasowanie,

- zabezpieczenia tymczasowe 1 konstrukcje wsporcze,

- koordynacja mi¢dzybranzowa,

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenia,
oznakowanie, o$wietlenie itp.),

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1)  dokumentacje projektowa

2)  przedmiary robot

3) specyfikacje techniczne

4)  kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

5) kopie warunkoéw, uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

1.5.2. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementdow wyposazenia uzytych do
realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w
sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacj¢ robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo
calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed
rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomoscei zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



1.5.3. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczgeia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany do usunig¢cia na wlasny koszt wszelkich szkod powstatych z jego winy lub 0séb trzecich.

1.5.4. Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakofczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisoéw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.5.5. Wwarunki bezpieczenstwa

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni wyposazenia
w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie
materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ogrodzenie
Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza si¢ ustawiania na terenie szpitala ogrodzen tymczasowych celu wyltaczenia z
uzytkowania fragmentéw szpitala. W przypadku drobnych prac budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy wygrodzi¢ tasma i
oznakowac.

1.5.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
p J
Istniejace nawierzchni chodnikéw i jezdni, jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia nalezy na czas budowy zabezpieczy¢

1.6. Nazwy i kody robot objetych przedmiotem zamowienia
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7 - Uktadanie kabli

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami lub odpowiednimi normami Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw

2.1. Zrédia uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdot musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W czasie okreslonym umowa przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegétowa informacj¢ o zrédle produkceji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen. Materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania musza by¢ zgodne z postanowieniami umowy
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy i Dokumentacja Projektowa. Wyroby i materialy producentow krajowych i zagranicznych



powinny posiada¢ aprobaty techniczne /znak CE uprawniajacy do stosowania w UE/. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona
jakiej$ partii materiatdw z danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W
przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodlta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdéw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami szczeg6étowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace
warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbe¢dne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatlow lub urzadzen;

b)  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty
i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawcg zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do
wbudowania.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te
materiaty do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, b¢dzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnoséci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialdéw i1 urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialéw i rozwiazan zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku stosowania materiatéw zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego wszystkie niezbedne przerobki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt Wykonawcy.
Jakiekolwiek zmiany warunkéw uktadania kabli i przewodow, ktére moga prowadzi¢ do pogorszenia odprowadzania ciepta musza by¢
poprzedzone wykonaniem obliczen potwierdzajacych prawidlowo$¢ doboru przekrojow przewodow w zmienionych warunkach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoélowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie



robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprze¢t do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunicte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaly $rodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, wewngtrznych
oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é
zastosowanych materiatoéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca musi uwzglednic¢
fakt wykonywania robot na terenie szpitala dziatajacego w sposob ciagly i w taki sposob wykonywac prace, aby tego dziatania nie zaktocic.
W przypadku koniecznosci wykonania zmian w rozwigzaniach przedstawionych w projekcie Wykonawca musi powiadomi¢ projektanta o
proponowanych zmianach oraz uzyska¢ zgode pisemna projektanta na rozwigzanie alternatywne. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie przebicia instalacyjne o srednicy
do 100 mm wlacznie wraz z niezbgdnymi pracami naprawczymi stanowia zakres prac Wykonawcy instalacyjnego. Kanaly kablowe,
stanowiska pod agregaty, stanowiska pod transformatory i okna technologiczne powinny by¢ wykonane wczesniej wg projektow architektury
i konstrukcji budynku. Wszystkie elementy mocujace, listwy, wspomiki itp. powinny by¢ systemowe - nie dopuszcza si¢ elementow
wykonywanych na budowie z przypadkowego materialu, mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z
architektem i/ lub inspektorem nadzoru robot budowlanych. Robocze, systemowe rozwiazania mocowan dla instalacji elektrycznych musza
by¢ opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami: w pomieszczeniach technicznych zostana umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i oprawione w
sposob trwaty a wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie oznakowane zgodnie ze
schematami za pomoca estetycznych, zgodnych z normami, wykonanych w sposob trwaty tabliczek (szyldow). Nastgpstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej
przez Wykonawce bedzie nalezycie zabezpieczona, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bgdzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z
terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji, zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materialéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

5.2. Dokumenty budowy

5.2.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla
potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢



jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i
datowane przez zardOwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane
nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia rob6t do czgSciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
szczegblnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane
do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

5.2.2. Ksiazka obmiaru robét
Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe
obmiary wykonanych robodt robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawcg i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

5.2.3. Inneistotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 5.2.1 1 5.2.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a)  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robot,
g)  Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

5.2.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do
wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

5.3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

5.3.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie zarzadzajacego
realizacja umowy nastgpujacych dokumentow: Rysunki robocze Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania Dokumentacja
powykonawcza Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢
wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow
materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bgda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez wykonawce.

5.3.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub



opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy
zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skltadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w
umowie. Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ atwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy dwie (2) kopie dokumentu oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytul dokumentu

6) Numer dokumentu lub rysunku

7) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

8) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
9) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

5.3.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$§lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.34. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i
wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletna dokumentacja powykonawcza w ilo$ci zgodnej z umowa zawierajaca:

- zestaw wszystkich rysunkéw (aktualizowanych, nie podlegajacych aktualizacji oraz

szczegotowych rysunkow uzytych rozwigzan)

- protokoty prob i pomiaréw

- instrukcj¢ uzytkowania instalacji

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- protokotly szkolen personelu Uzytkownika zostanie przekazana zarzadzajacemu realizacja umowy.

5.34.1. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robo6t, w ilosci okreslonej w umowie, kompletnych egzemplarzy instrukcji w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglgdnione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom
75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupehione
przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

Szczegotowy opis funkeji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiaggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Atesty

6. Dowody zakupu

7. Wykresy i ilustracje

8.

9.
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12.  Wilasciwa regulacja

13.  Procedury testowania

14.  Zasady eksploatacji

15.  Instrukcja wylaczania z eksploatacji

16.  Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

17.  Srodki ostroznosci

18.  Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe z numerami czgsci, wykazami czgsci,
instrukcjami odnos$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzadzen

19.  Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem
temperatur smar6éw i zalecana czgstotliwoscia smarowania

20. Wykaz zalecanych czg¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

21.  Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

22.  Szablon ksigzki eksploatacji i konserwacji, gdy jest ustalony formalnie w normach lub przepisach

23.  Kody dostgpu poziomu uzytkownika i administratora dla urzadzen programowalnych

24.  Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

6. Dzialania zwiazane z Kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobéw i robét

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z zatwierdzonym programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre$lone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja
umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjeg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usunig¢te lub ulepszone z jego whasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materialéow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca. Dla celow
kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatéow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawcg wynikow badan.

Jako minimum nalezy wykonac:

a) Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

b) Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.



b) Pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej.

c) Pomiar izolacji przewodow.

d) Pomiar parametréw toréw transmisyjnych

e) Sprawdzenie zainstalowania osprz¢tu, urzadzen.

f) Sprawdzenie doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow

zewngtrznych. /ochrona przepigciowa, odgromowa/

h) sprawdzenie oznaczenia przewodow i urzadzen.

i) mieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych informacyjnych.

1) sprawdzenie potaczen przewodow. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawcg.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢
za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Roboty
realizowane w ramach niniejszej umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie platna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu okreslonego w umowie po dokonanych odbiorach. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy. Dlugosci i odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag i terminach wymaganych w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg$ciowym i koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. oabiér robst
Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okre$la umowa

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
beda uwzglednione przez Wykonawcg w cenach jednostkowych robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

- Umowa zadania inwestycyjnego

- Dokumentacja projektowa wielobranzowa

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne

- DTR-ki instalowanych urzadzen

- Decyzja o pozwoleniu na budowg

- Plansza z uzgodnieniem ZUD

- Warunki, uzgodnienia i zezwolenia uzyskane w czasie przygotowywania robot

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz zpdzniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi
zmianami

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000
r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)



Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma wieloarkuszowa

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-E 04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie

znamionowe 0,6/1kV

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — wymagania dotyczace osprzetu
PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa — norma wieloarkuszowa
PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — norma wieloarkuszowa
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
BN-68/6353-03 -Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji technicznej nalezy traktowaé jako minimalne. Moga one ulec zmianom i

rozszerzeniom w ramach ogoélnych i szczegétowych warunkow kontraktow.



