Ogtoszenie nr 2022/BZP 00383237/01 z dnia 2022-10-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Remont drég gminnych i budowa odwodnienia w m. Franciszkéw oraz przebudowa odwodnienia w m. Krepiec”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MELGIEW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 431019589
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzancka 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Melgiew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-007

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 46 05 710

1.5.8.) Numer faksu: (81) 460 57 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@melgiew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://melgiew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=81708

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~.Remont drég gminnych i budowa odwodnienia w m. Franciszkéw oraz przebudowa odwodnienia w m. Krepiec”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0ef63bab-2521-11ed-9071-8637ea33a6f9
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00383237/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-10-07 14:11

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00026422/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.9 Remont drég gminnych oraz budowa odwodnienia w zakresie potaczen z drogg powiatowg nr 2102 L - ul.Szkolna w m.
Franciszkéw

1.1.10 Przebudowa odwodnienia drogi gminnej - ul. Wyspianskiego w m. Krepiec, gm. Metgiew

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00322543/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: Znak sprawy: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 385280,01 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 1: ,Remont drég gminnych oraz budowa odwodnienia w zakresie potgczen z drogg powiatowg nr 2102 L — ul.
Szkolna w m. Franciszkéw”.

Przedmiot zadania nr 1 obejmuje wykonanie robét budowlanych, polegajacych na:

1) Remoncie nawierzchni asfaltowej na ulicach:

— Rumiankowej w m. Franciszkoéw — droga wewnetrzna,

- Jasminowej w m. Franciszkéw — droga wewnetrzna,

- Spokojnej w m. Franciszkéw — droga gminna nr 105530 L,

2) Budowie odwodnienia — studni chtonnych z przytaczami wpustéw ulicznych.

Roboty budowlane i towarzyszgce wchodzace w zakres inwestycji w szczegolnosci obejma;:

- geodezyjne zatozenie reperéw wysokosciowych i wytyczenie punktéw charakterystycznych projektowanego remontu,
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j,

- czesciowe rozebranie warstw podbudowy,

- rozebranie uszkodzonych kraweznikéw betonowych,

- rozebranie czesci odwodnienia liniowego na skrzyzowaniu ul. Spokojnej z ul. Szkolna,

- przediuzenie istniejagcego odwodnienia liniowego na skrzyzowaniu ul. Spokojnej z ul. Szkolna,

- wykonanie wykopow,

— wbudowanie studni betonowych studni z kregéw betonowych,

- wbudowanie studzienek wpustowych z kregéw betonowych,

- wbudowanie przykanalikow (przytaczy) do studni chtonnych,

- zasypanie z zaggszczeniem wykopow po wbudowaniu elementéw odwodnienia,

- wbudowanie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem,

- odtworzenie podbudowy jezdni,

— oczyszczenie istniejgcych warstw konstrukcyjnych,

- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa,

- wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie regulacji wysokosciowej zjazdéw,

- wykonanie regulacji wysokosciowej Sciezki pieszo-rowerowej z kostki betonowej,

- konserwacje rowu przydroznego drogi powiatowej z umocnieniem ptytami azurowymi,

— wykonanie przepustu rurowego pod zjazdem indywidualnym wraz z umocnieniem skarp kamieniem narzutowym,

- regulacja wysokosciowa zjazdéw indywidualnych,

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w zataczniku Nr 1a do SWZ. Skiadaja sie na niego nastepujace
dokumenty:

1) projekt techniczny, materiaty do zgtoszenia dla zadania nr 1,

2) szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania nr 1,

3) przedmiar robét dla zadania nr 1.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, wykonawca przy
wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji o ktérej mowa w pkt 1) i 2). Przedmiary robét
majg charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej
ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia -
jezeli roboty te ujete byty w dokumentaciji o ktérej mowa w pkt 1) lub pkt 2).

Szczegébtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera projekt techniczny i szczegétowe specyfikacje techniczne. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg techniczng. Ewentualny brak w przedmiarze robét

2022-10-07 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2022/BZP 00383237/01 z dnia 2022-10-07

koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentac;ji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowaé w przedmiarze ilosci robot do wielkosci wedtug
wiasnych obliczen na podstawie projektu oraz specyfikacji technicznych.

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien
przyja¢, ze odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujacy na koniecznos¢
wykorzystywania przy realizacji zamoéwienia konkretnego sprzetu o konkretnych parametrach Zamawiajgcy dopuszcza
uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka
niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami
producentéw stosowanych urzgdzen i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem
przedstawicieli Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji drog

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 347127,31 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 2: ,Przebudowa odwodnienia drogi gminnej — ul. Wyspianskiego w m. Krepiec, gm. Metgiew".

Przedmiot zadania nr 2 obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie odwodnienia drogi gminnej —
ul. Wyspianskiego — poprzez budowe zespotu dwoéch studni chtonnych podtagczonych do istniejgcego odcinka kanalizaciji
deszczowe.

Roboty budowlane i towarzyszace wchodzace w zakres inwestyciji obejma;

- geodezyjne zatozenie reperéw wysokosciowych i wytyczenie projektowanych

- elementow,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie projektowanych elementéw drogi,

- rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej istniejacego chodnika,

- rozbiorka obrzezy i kraweznikéw betonowych,

- wykonanie wykopow pod studnie chionne,

- wbudowanie kregow studni chtonnych na tawach betonowych,

— wykonanie zasypki wykopoéw studni chtonnych,

- montaz przykanalikéw na podsypce piaskowe;j,

— wypetnienie studni mieszankg zwirow, geowtdkniny i piasku,

- wbudowanie kregow odcigzajacych i ptyt pokrywowych,

- montaz wlazéw zeliwnych,

- odtworzenie nawierzchni chodnika,

- odtworzenie poboczy drogi,

- odtworzenie zielehcdw,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w zataczniku Nr 1b do SWZ. Sktadajg sie na niego nastepujace
dokumenty:

1) projekt techniczny, materiaty do zgtoszenia dla zadania nr 2,

2) szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla zadania nr 2,

3) przedmiar robot dla zadania nr 2.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, wykonawca przy
wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji o ktérej mowa w pkt 1) i 2). Przedmiary robét
maja charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej
ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia -
jezeli roboty te ujete byty w dokumentaciji o ktérej mowa w pkt 1) lub pkt 2).

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera projekt techniczny i szczegétowe specyfikacje techniczne. Wykonawca
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zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg techniczng. Ewentualny brak w przedmiarze robét
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentac;ji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowac w przedmiarze ilosci robot do wielkosci wedtug
wiasnych obliczeh na podstawie projektu oraz specyfikacji technicznych.

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien
przyjac, ze odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujacy na koniecznos¢
wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza
uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka
niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami
producentéw stosowanych urzadzen i materiatdow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem
przedstawicieli Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwaciji drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 38152,70 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Gmina Melgiew dziatajac na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (t..
Dz.U. z 2022 ., poz. 1710 z p6zn. zm.) uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajacy zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostepnit na stronie internetowej prowadzonego postepowania
(https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1=szczegoly&p2=8170) informacje o kwocie, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia tj. Zadanie nr 1 —410000,00 ztotych brutto. Kwota ta, w przeciwienstwie do
wartosci zamoéwienia i zaoferowanej ceny, ma swoje zrédio w planie finansowym. Udostepnienie informacji o minimalnej
sumie gwarantowanej, najpézniej przed otwarciem ofert, zapobiega bezzasadnemu uniewaznieniu postepowania z powodu
rzekomego braku srodkéw. Kwota, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, moze zostaé
ujawniona przed uptywem lub po uptywie terminu sktadania ofert, lecz przed otwarciem ofert (art. 222 ust. 4 Pzp). W
prowadzonym postepowaniu w Zadaniu nr 1 wptyneta jedna oferta. Wykonawca zaoferowat wykonanie przedmiotowego
zamowienia w Zadaniu nr 1 za cene ryczattowa 581547,38 ztotych brutto. Zamawiajacy po przeprowadzeniu analizy
stwierdza, ze nie ma mozliwosci zwiekszenia srodkéw finansowych na dany cel. Zamawiajacy nie ma mozliwosci
zwiekszenia kwoty pokrycia finansowego o brakujaca réznice, czyli 171547,38 ztotych na Zadanie nr 1.

W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewaznia sie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. W
przypadku gdy oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, postepowanie uniewaznia sie bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W tej sytuacji cena lub
koszt okreslona w ztozonej ofercie nie miesci sie w limicie ustalonym przez zamawiajgcego. Przestanka ta zaklada
uniewaznienie postepowania bez koniecznosci badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejsze;.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 581547,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 581547,38 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Gmina Metgiew dziatajgc na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamodwien publicznych (t.).
Dz.U. z 2022 ., poz. 1710 z p6zn. zm.) uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajacy zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostepnit na stronie internetowej prowadzonego postepowania
(https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146&p1= szczegoly&p2=8170) informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia tj. Zadanie nr 2 — 40000,00 ztotych brutto. Kwota ta, w przeciwienstwie do
wartosci zamoéwienia i zaoferowanej ceny, ma swoje zrédio w planie finansowym. Udostepnienie informacji o minimalnej
sumie gwarantowanej, najpézniej przed otwarciem ofert, zapobiega bezzasadnemu uniewaznieniu postepowania z powodu
rzekomego braku srodkéw. Kwota, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia, moze zostaé
ujawniona przed uptywem lub po uptywie terminu sktadania ofert, lecz przed otwarciem ofert (art. 222 ust. 4 Pzp). W
prowadzonym postepowaniu w Zadaniu nr 2 wptyneta jedna oferta. Wykonawca zaoferowat wykonanie przedmiotowego
zamowienia, w Zadaniu nr 2 za cene ryczattowag 91596,41 zlotych brutto. Zamawiajacy po przeprowadzeniu analizy
stwierdza, ze nie ma mozliwosci zwiekszenia srodkéw finansowych na dany cel. Zamawiajacy nie ma mozliwosci
zwigkszenia kwoty pokrycia finansowego o brakujaca roznice, czyli 51596,41 ztotych na Zadanie nr 2.

W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewaznia sie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. W
przypadku gdy oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia, postepowanie uniewaznia sie bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W tej sytuacji cena lub
koszt okreslona w ztozonej ofercie nie miesci sie w limicie ustalonym przez zamawiajgcego. Przestanka ta zaktada
uniewaznienie postepowania bez koniecznosci badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejsze;.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 91596,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 91596,41 PLN
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