

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w parku przy zalewie, Krępiec, dz. nr 521/5
ADRES INWESTYCJI : 21-007 Melgiew, Krępiec, ul. Spacerowa
INWESTOR : Gmina Melgiew
ADRES INWESTORA : 21-007 Melgiew ul. Partyzancka 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Przepiórka upr. bud. nr 138 / Lb / 87 (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 26. 09. 2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26. 09. 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PLAC ZABAW PRZY ZALEWIE W KRĘPCU					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych- ANALOGIA - roboty pomiarowe przy budowie placu zabaw 0.018	ha ha	 0.018	
				RAZEM	0.018
2 d.1	kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna inwestycji - tyczenie terenu, inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przygotowanie nawierzchni na placu zabaw			
3 d.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 180.10	m ² m ²	 180.100	
				RAZEM	180.100
4 d.2	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm - analogia - dowóz i zakup mieszanki ziemi ogrodniczej o grubości 4 cm Krotność = 2 0.018	ha ha	 0.018	
				RAZEM	0.018
5 d.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 180.10	m ² m ²	 180.100	
				RAZEM	180.100
3		Urządzenia na placu zabaw			
6 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego zgodnie z projektem (zakup, transport, fundamenty i montaż) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Ogrodzenie			
7 d.4	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 210	szt. szt.	 210.000	
				RAZEM	210.000
5		Prace porządkowe			
8 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - odtworzenie trawnika wokół placu zabaw, zniszczonego w trakcie robót 52.0*1.0	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000