
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy
Mełgiew”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MEŁGIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzancka 2

1.5.2.) Miejscowość: Mełgiew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-007

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 46 05 710

1.5.8.) Numer faksu: (81) 460 57 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@melgiew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://melgiew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy
Mełgiew”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e190248f-d326-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108916/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 15:04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002054/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy
Mełgiew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Inwestycja jest realizowana w ramach zamówienia współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090791/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2057590,43 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: 
Rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej w miejscowości Franciszków, ul.
Spokojna, ul. Szeroka, ul. Żwirki i Wigury, ul. Zacisze oraz budowa odcinka sieci wodociągowej
na działce nr ew. 161/4 w m. Franciszków. Zadanie obejmuje:
a) Rozbudowę infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej w miejscowości Franciszków, ul.
Spokojna, ul. Szeroka, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Zacisze.
W ramach zadania zaprojektowano nową sieć wodociągową w ul. Spokojnej, ul. Szerokiej, ul.
Żwirki i Wigury oraz ul. Zacisze. Celem budowy nowej sieci wodociągowej jest polepszenie
standardów dostaw wody na potrzeby bytowo-gospodarcze do budynków mieszkalnych, oraz na
potrzeby przeciwpożarowe. Zakres zamówienia nie dotyczy całości robót objętych dokumentacją
techniczną – zakres zamówienia nie obejmuje ul. Świerkowej, ponieważ inwestycja ta:
rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej ulicy Świerkowej została wykonana w
2020 roku.
Projektowany zakres obejmuje:
Ul. Spokojna
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a. sieć wodociągową:
- rurociągi PE RC 160 o łącznej długości 1169,0 mb
- rurociągi PE 110 o łącznej długości 7,0 mb
- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami – 9 szt.
b. odejścia do przepinanych przyłączy
- rurociągi PE 32 o łącznej długości 1,0 mb
- rurociągi PE 40 o łącznej długości 160,0 mb
- rurociągi PE 50 o łącznej długości 21,5 mb
- rurociągi PE 63 o łącznej długości 1,0 mb
Ul. Szeroka
a. sieć wodociągową:
- rurociągi PE RC 160 o łącznej długości 910,5 mb
- rurociągi PE 110 o łącznej długości 18,5 mb
- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami – 7 szt.
b. odejścia do przepinanych przyłączy
- rurociągi PE 32 o łącznej długości 17,5 mb
- rurociągi PE 40 o łącznej długości 45,5 mb
- rurociągi PE 50 o łącznej długości 16,5 mb
- rurociągi PE 63 o łącznej długości 10 mb
- rurociągi PE 90 o łącznej długości 10,5 mb
Ul. Żwirki i Wigury
a. sieć wodociągową:
- rurociągi PE RC 160 o łącznej długości 222,0 mb
b. odejścia do przepinanych przyłączy
- rurociągi PE 50 o łącznej długości 24,0 mb
- rurociągi PE 63 o łącznej długości 3,5 mb
- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami – 1 szt.
Ul. Zacisze
a. sieć wodociągową:
- rurociągi PE RC 125 o łącznej długości 541,5 mb
- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami – 4 szt.
b. odejścia do przepinanych przyłączy
- rurociągi PE 32 o łącznej długości 1,0 mb
- rurociągi PE 40 o łącznej długości 19,0 mb
- rurociągi PE 50 o łącznej długości 2,0 mb
b) Budowę odcinka sieci wodociągowej na działce nr ew. 161/4 w m. Franciszków. Zakres
zadania obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej na działce nr ew. 161/4 w m.
Franciszków - stanowiącej drogę wewnętrzną we własności Gminy Mełgiew. Zakres robót
obejmuje:
- sieć wodociągowa z rur wodociągowych ciśnieniowych z polietylenu PE HD 100 RC szeregu
SDR- 11 na PN 16 średnicy Dz 110x 10 mm,
- dwa hydranty nadziemnych przeciwpożarowych H 80 mm wraz z zasuwami odcinającymi z
obudową i skrzynką uliczną.
Długość projektowanej sieci wodociągowej - wynosi 120,00 m .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1a do SWZ. Składają się
na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 
3) przedmiar robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter
ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter
pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w
większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do
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żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o
której mowa w pkt 1) lub STWIORB. 
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu
zamówienia przez wykonawcę, w szczególności koszty związane z:
a) uporządkowaniem (odtworzeniem) terenu objętego inwestycją,
b) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim,
c) usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu w związku z niewłaściwym wykonywaniem
robót lub błędów Wykonawcy,
d) organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną,
e) transportem i zagospodarowaniem ziemi pozostałej po robotach ziemnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWIORB.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją
projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do
wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWIORB.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”. 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją techniczną.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych
urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem
przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego
Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 1770338,22 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2: 
„Wykonanie studni i obudowy studni ujęcia o wydajności eksploatacyjnej pokrywającej
zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb wodociągu grupowego w Nowym Krępcu.”
Zadanie to obejmuje:
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a) Wykonanie studni ujęcia o wydajności eksploatacyjnej pokrywającej zapotrzebowanie na
wodę dla potrzeb wodociągu grupowego w Nowym Krępcu.
Zadanie to obejmuje wykonanie nowej studni, obok istniejącej studni ujęcia wody zlokalizowanej
w m. Nowy Krępiec przy ul. Parkowej, na terenie byłego Ośrodka Rekreacyjno –
Wypoczynkowego WSK w Świdniku. Ujęcie obejmuje wydzieloną strefę ochrony bezpośredniej
część obszaru działki o nr ewidencyjnym 521/4, wpisaną do rejestru zabytków woj. Lubelskiego.
Jest ona obecnie własnością gm. Mełgiew i stanowi park w Krępcu. Dojazd do ujęcia odbywa się
ul. Spacerową lub ul. Przemysłową, do których dochodzi ul. Parkowa.
b) Wykonanie obudowy studni dla potrzeb ujęcia wody w Nowym Krępcu.
W ramach tego zadania przewidziano wykonanie:
− Wykonanie obudowy studni z kręgów bet. d=2000 mm
− Montaż głowicy studziennej
− Wodomierz DN80
− Zasuwa odcinająca DN80
− Zawór zwrotny DN80
− Manometr
− Kształtki i armatura w obrębie obudowy studni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1b do SWZ. Składają się
na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 
3) przedmiar robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter
ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter
pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w
większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do
żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o
której mowa w pkt 1) lub STWIORB. 
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu
zamówienia przez wykonawcę, w szczególności koszty związane z:
a) uporządkowaniem (odtworzeniem) terenu objętego inwestycją,
b) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim,
c) usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu w związku z niewłaściwym wykonywaniem
robót lub błędów Wykonawcy,
d) organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną,
e) transportem i zagospodarowaniem ziemi pozostałej po robotach ziemnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWIORB.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją
projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do
wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWIORB.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”. 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją techniczną.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze
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zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych
urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem
przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego
Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.5.5.) Wartość części: 139571,64 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 3: 
„Wykonanie studni i obudowy studni ujęcia o wydajności eksploatacyjnej pokrywającej
zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb wodociągu grupowego w Podzamczu.”
Zadanie to obejmuje: 
a) Wykonanie studni ujęcia o wydajności eksploatacyjnej pokrywającej zapotrzebowanie na
wodę dla potrzeb wodociągu grupowego w Podzamczu.
Zadanie obejmuje wykonanie nowej studni w miejscowości Podzamcze gm. Mełgiew, pow.
świdnicki na działce nr 216/3, stanowiącej własność Gminy Mełgiew. Według Zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mełgiew - ETAP I zatwierdzonego
Uchwałą Rady Gminy Mełgiew nr XVII/119/16 z dnia 17 maja 2016 r. ujęcie położone jest na
terenie przeznaczonym pod urządzenia zaopatrzenia w wodę (symbol W), w obszarze zespołu
pałacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytków woj. Lubelskiego. Aktualnie na działce
216/3 znajduje się obudowana szybem studziennym eksploatowana studnia i budynek stacji
wodociągowej. Głównymi odbiorcami wody z ujęcia w Podzamczu są mieszkańcy wsi:
Podzamcze, Mełgiew II, Kol. Minkowice. 
b) Wykonanie obudowy studni dla potrzeb ujęcia wody w Podzamczu.
W ramach tego zadania przewidziano wykonanie:
− Wykonanie obudowy studni z kręgów bet. d=2000 mm
− Montaż głowicy studziennej
− Wodomierz DN100
− Zasuwa odcinająca DN100
− Zawór zwrotny DN100
− Manometr
− Kształtki i armatura w obrębie obudowy studni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1c do SWZ. Składają się
na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 
3) przedmiar robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter
ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter
pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w
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większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do
żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o
której mowa w pkt 1) lub STWIORB. 
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu
zamówienia przez wykonawcę, w szczególności koszty związane z:
a) uporządkowaniem (odtworzeniem) terenu objętego inwestycją,
b) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim,
c) usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu w związku z niewłaściwym wykonywaniem
robót lub błędów Wykonawcy,
d) organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną,
e) transportem i zagospodarowaniem ziemi pozostałej po robotach ziemnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWIORB.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją
projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do
wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWIORB.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”. 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją techniczną.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych
urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem
przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego
Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.5.5.) Wartość części: 108310,67 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 4:
Rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej w miejscowości Trzeszkowice
Przedmiotem tego zadania jest rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej w
miejscowości Trzeszkowice gmina Mełgiew. Projekt zakłada wymianę sieci wodociągowej na
odcinku od ujęcia wody do budynku hydroforni w miejscowości Trzeszkowice, gmina Mełgiew.
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana została na działkach o nr ewidencyjnych: 294/2, 243/1,
243/3, 216/1, 215 w miejscowości Trzeszkowice. Woda z w/w ujęcia pobierana jest na potrzeby
kilku wsi: Mełgiew I, Piotrówek, Krzesimów I, Krzesimów II, Żurawniki, Janówek, Janowice,
Józefów i Trzeszkowice. 
Łącznie projektowany zakres inwestycji obejmuje: sieć wodociągową: 
- rurociągi PE RC 110 o łącznej długości 69 mb .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1d do SWZ. Składają się
na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); 
3) przedmiar robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter
ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter
pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w
większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do
żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o
której mowa w pkt 1) lub STWIORB. 
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu
zamówienia przez wykonawcę, w szczególności koszty związane z:
a) uporządkowaniem (odtworzeniem) terenu objętego inwestycją,
b) rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim,
c) usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu w związku z niewłaściwym wykonywaniem
robót lub błędów Wykonawcy,
d) organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną,
e) transportem i zagospodarowaniem ziemi pozostałej po robotach ziemnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWIORB.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją
projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do
wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWIORB.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”. 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją techniczną.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych
urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem
przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego
Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
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45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 39369,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Mełgiew działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo żadnej oferty. Ponadto zgodnie z art. 259 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258. 
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.07.2021 do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty w
zadaniu nr 1,
W przypadku braku ofert, postępowanie o udzielenie zamówienia nie może osiągnąć swego celu
w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W związku
z tym, gdy nie złożono żadnej oferty postępowanie ulega unieważnieniu.
Mając na względzie powyższe fakty unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla ww. zadań jest w pełni
uzasadnione.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Mełgiew działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo żadnej oferty. Ponadto zgodnie z art. 259 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258. 
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.07.2021 do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty w
zadaniu nr 1,
W przypadku braku ofert, postępowanie o udzielenie zamówienia nie może osiągnąć swego celu
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w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W związku
z tym, gdy nie złożono żadnej oferty postępowanie ulega unieważnieniu.
Mając na względzie powyższe fakty unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla ww. zadań jest w pełni
uzasadnione.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Mełgiew działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo żadnej oferty. Ponadto zgodnie z art. 259 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258. 
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.07.2021 do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty w
zadaniu nr 1,
W przypadku braku ofert, postępowanie o udzielenie zamówienia nie może osiągnąć swego celu
w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W związku
z tym, gdy nie złożono żadnej oferty postępowanie ulega unieważnieniu.
Mając na względzie powyższe fakty unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla ww. zadań jest w pełni
uzasadnione.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Mełgiew działając na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo żadnej oferty. Ponadto zgodnie z art. 259 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający
dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258. 
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.07.2021 do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty w
zadaniu nr 1,
W przypadku braku ofert, postępowanie o udzielenie zamówienia nie może osiągnąć swego celu
w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W związku
z tym, gdy nie złożono żadnej oferty postępowanie ulega unieważnieniu.
Mając na względzie powyższe fakty unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla ww. zadań jest w pełni
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uzasadnione.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 07.07.2021 do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty w
zadaniach nr 1, 2, 3 oraz 4.
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