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WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową bieżni 

lekkoatletycznej prostej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. Jaworzniaków w 

Krzesimowie, gmina Mełgiew, na działce o numerze ewidencyjnym 630/1. 

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej 

        Specyfikacja Techniczna jest podstawą opracowania Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i umowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych w  Specyfikacji Technicznej 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) obejmują wymagania ogólne 

wspólne dla poszczególnych asortymentów robót objętych niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

- Roboty pomiarowe 

- Roboty ziemne 

- Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

- Podbudowa z kruszywa łamanego 

- Obrzeża betonowe 

- Nawierzchnia poliuretanowa 

- Sprzęt sportowy 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w  Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu , 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.2. Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający 

fundamenty i dach. 

1.4.3. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę , rozbudowę, nadbudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego. 

1.4.4. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych , w miarę potrzeby , rysunki i opisy służące realizacji obiektu , operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów , a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu. 

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót wraz z geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

1.4.6. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu  pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.7. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 



 4 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 

Projektantem. 

1.4.8. Grupa , klasa , kategoria robót – należy przez to rozumieć grupy , klasy , kategorie 

określone w rozporządzeniu Nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień ( Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami ).  

1.4.9. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie budową. 

1.4.10. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa , zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego , jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji obiektu. 

1.4.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.4.15. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) , 

jako ,,standardy europejskie (EN)’’ lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)’’ , zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.17. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych , wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.19. Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.20. Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U. Nr 5 z 2001 r. , poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.23. Przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 



 5 

szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 

1.4.24. Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.26. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.27. Remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.28. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę , a także prace polegające na 

przebudowie , montażu , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.29. Robota podstawowa – minimalny zakres prac , które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.31.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.32.Ustalenia techniczne -  ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33.Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego.  

1.4.34.Wyrób budowlany-  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności , wytworzony 

w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym , wprowadzony do obrotu , jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.35.Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót 

budowlanych stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003 , stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE , tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budynku lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budynku muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim organem projekt zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia zabezpieczające będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi ich właściciela i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 

dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował 
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w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umownych. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Zamawiającego. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W 

przypadku ,gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
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kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki materiałów do zatwierdzenia. 

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego 

źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji materiał z innego źródła.    

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót.  

Inspektor nadzoru ma prawo wskazać laboratorium do prowadzenia tych badań. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i , lub nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem  i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku w/w ustaleń, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wykonanie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny 

koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do  badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy na życzenie Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane  urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
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Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż przed rozliczeniem danej części robót. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru jest uprawniony w 

imieniu Zamawiającego do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów.

 Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc  ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na  koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań , albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

SST . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 (3) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
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- korespondencję na budowie. 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.1.1. W przypadku rozliczania robót zgodnie z ceną ryczałtową – w toku wykonywanych 

robót nie będzie prowadzona książka obmiarów. Wówczas jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót i nie daje 

podstaw do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

7.1.2. W przypadku rozliczania robót zgodnie z cena kosztorysową – w toku wykonywanych 

robót będzie prowadzona Książka obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca i Inspektor Nadzoru po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości wyliczane w mb z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. Powierzchnie będą wyliczane w m2 z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Obmiar końcowy stanowi załącznik do protokołu końcowego robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi częściowemu, 

3. odbiorowi końcowemu, 

4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad , jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu , komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), obmiar końcowy, 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne 

informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 

technicznych oraz  materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji 

dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 

wartość złożonej oferty przetargowej. 

Podstawą      płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie,  

− koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń , zabezpieczeń, dróg tymczasowych,  

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót opisanych tą pozycją kosztorysową. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

podana przez Wykonawcę dla tej pozycji kosztorysowej. 

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich 

prac wynikających z projektu technicznego i ST, stanowiących podstawę określenia 

przedmiotu zamówienia. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, 

rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej 

określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z 2004 

r. poz177 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r., 

poz. 881 ). 

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 z 2004 r. , 

poz. 1321 z późniejszymi zmianami ). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 198z 2004 r., poz. 2042). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

( Dz.U. Nr 202 z 2004 r. , poz. 2072 ). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym  

8. ( Dz.U. Nr 198 z 2004 r. , poz. 2041 ). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 

z 2003 r. , poz. 401 ). 
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KOD CPV:  71355000-1  ROBOTY  POMIAROWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczaniem sytuacyjnym nawierzchni i 

punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności związanych 

z  budową bieżni lekkoatletycznej prostej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. 

Jaworzniaków w Krzesimowie gmina Mełgiew, na działce o numerze ewidencyjnym 630/1. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

Dokumentacją Projektową. 

Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 

zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z późniejszymi 

zmianami z zakresu geodezji i kartografi, upoważniona przez Wykonawcę do kierowania 

pracami i występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. przyjęta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w 

Świdniku. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST  „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów 

wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 5÷8 cm i długości 0,5÷1,5 m, 

- słupki betonowe, 

- farba chlorokauczukowa. 

3. SPRZĘT 

 Roboty związane ze stabilizacją i oznaczaniem punktów głównych oraz roboczych 

punktów wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 

wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą 

specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub 

tachimetry, dalmierze, łaty, taśmy stalowe). 

Zastosowany sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane godnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy i reperów. W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 

 Wszystkie roboty które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

 Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 

charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za  ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 

 Punkty te powinny być destabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub 

słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy 

założyć poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy ustalać z taka dokładnością, 

aby sądni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy 

wyznaczać z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych 

nawierzchni na powierzchni terenu. Do wyznaczenia krawędzi należy stosowac paliki lub 

wiechy. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,,Wymagania ogólne’’ pkt 6 

 Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2(metr kwadratowy) robót pomiarowych przy 

wyznaczaniu nowych nawierzchni.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy nastepuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 9.  

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

- zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 

Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK-1983. 

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 
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KOD CPV:  45111200-0  ROBOTY  ZIEMNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych -  w ramach inwestycji określonej w ST 

„Część ogólna” pkt  1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  czynności związanych z robotami 

ziemnymi podczas budowy bieżni lekkoatletycznej prostej i skoczni w dal przy Szkole 

Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie gmina Mełgiew, na działce o numerze 

ewidencyjnym 630/1    wraz ze wstępnym uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót. 

Zakres robót jest następujący: 

- wykonanie wykopów, 

- zasypanie wykopów, 

- transport gruntu.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. ZABEZPIECZENIE  TERENU  BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ternu budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

3.OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 

w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy. 

4.OCHRONA  WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ  I  PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne  

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze i będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

5. MATERIAŁY   

Do wykonania wykopów materiały nie występują.  

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych, itp. 

6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym  w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 

wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Stosować samochody samowyładowcze. Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadów niebezpiecznych specjalnie do tego celu 

przystosowanymi środkami transportowymi. 

8. ŚRODKI  ZABEZPIECZENIA  ŚRODOWISKA  PRZED  EMISJĄ  ODPADÓW, 

HAŁASU  I  ZAPYLENIA 

W celu zabezpieczenia środowiska naturalnego oraz sąsiadujących z placem budowy 

budynków mieszkalnych i usługowych przed negatywnym wpływem emisji hałasu i zapylenia, 

Wykonawca powinien stosować następujące środki ochrony: 

- zraszanie miejsc prowadzenia robót, 

- zmywanie środków transportowych oraz dróg dojazdowych, 

- systematyczny wywóz materiału z wykopów. 

9.WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

9.1.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami bhp i przepisami Prawa Budowlanego. 

9.2. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi lub 

przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Zasadnicze linie i krawędzie wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 

umocowanych trwale poza obszarem wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie 

zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być 

wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 

załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe 

niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od projektowanej o 

więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-

krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 

mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku 

pogłębiania wykopu poniżej przewidzianego poziomu , a zwłaszcza  poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia, należy porozumieć się  z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntów nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

9.3. Zasypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 

oczyszczone z odpadów  materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntu 

powinno być wykonywane warstwami o grubości: 

- 0,25 m przy stosowaniu ubijaków ręcznych 

- 0,40 m przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowych. 

10. KONTROLA  JAKOŚCI 

 Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 9.1 i 9.3.  

10.1. Wykopy 

 Sprawdzenie i kontrola w  czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 
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- zgodność wykonywania robót z dokumentacja, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

10.2. Zasypki 

 Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność zasypki, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

11. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano  w SST „Część ogólna” pkt 7 

Obmiar robót określa ilość wykonaną wg pomiarów z natury. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostkami obmiaru są: 

m3 – objętość materiałów z wykopów do wywozu 

m3 – objętość materiałów do zasypek 

12. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przyjęcia podano w SST „Część ogólna”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

13. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. 

14. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

1. Umowa zawarta pomiędzy wykonawcą i Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

2. Dokumentacja projektowa w/w zadania. 

3. Normy. 

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z następującymi ustawami: 

- PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.   

- BN-77/8931-12      Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – O wyrobach budowlanych 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku – O ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku – O dozorze technicznym 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska. 
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KOD CPV:  45100000-8  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I  

ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża -  w ramach inwestycji określonej w ST „Część ogólna” pkt  1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót przy 

wykonywaniu koryta gruntowego pod projektowane nawierzchnie podczas budowy bieżni 

lekkoatletycznej prostej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. Jaworzniaków w 

Krzesimowie gmina Mełgiew, na działce o numerze ewidencyjnym 630/1 

Zakres robót jest następujący: 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie, 

- wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY   

Materiały nie występują.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym  w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki 

samojezdne lub inny sprzęt akceptowany  przez Inspektora. Sprzęt używany do zagęszczania 

powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

w miejscach jego naturalnego zalegania. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Stosować samochody samowyładowcze. Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadów niebezpiecznych specjalnie do tego celu 

przystosowanymi środkami transportowymi. 
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5.WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami bhp i przepisami Prawa Budowlanego. 

5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 

zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta 

należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy 

wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 

5.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża które ma być profilowane, należy sprawdzić czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 

niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu terenu w 

podłożu, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonych w punkcie 5.5.   

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnie należy dogęścić 3-4 przejściami średniego, gładkiego walca stalowego, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

5.4. Zagęszczanie podłoża 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe po zagęszczeniu powinny być naprawione 

przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z 

BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% do -2%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
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nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 

osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 

naprawy wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,,Wymagania ogólne’’ pkt 6. 

 W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w 

zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł odkształcenia przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str.13.rys.4. Badania płytą Ø30 cm 

wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2. 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

6.2.1. Zagęszczenie podłoża 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.4 i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równość 

 Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w 

kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomnicy co 

najmniej 3 razy. 

 Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową z 

tolerancją ±0,5 %. 

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 

 Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na 

krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1cm i -2 cm. 

6.2.2.4. Szerokość koryta 
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 Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie 

może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych. 

 Wszystkie powierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano  w SST „Część ogólna” 

pkt 7 

Obmiar robót określa ilość wykonaną wg pomiarów z natury. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiaru jest robót jest 1 m2(metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z 

wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przyjęcia podano w SST „Część ogólna”. 

Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego  podłoża dokonywany 

jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 

postępu robót. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Cena wykonania 

robót obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego 

(wykop), ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, mechaniczne 

zagęszczenie podłoża, załadunek i transport gruntu na odkład, przeprowadzenie badań i 

pomiarów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju 

przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, warszawa 1992, Wydanie I. 
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KOD CPV:  45100000-8  

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie -  w ramach inwestycji określonej w ST „Część ogólna” pkt  1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót przy 

wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie podczas 

budowy bieżni lekkoatletycznej prostej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. 

Jaworzniaków w Krzesimowie gmina Mełgiew, na działce o numerze ewidencyjnym 630/1 

Zakres robót jest następujący: 

- geowłóknina filtracyjno-separacyjna, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

31,5/63 mm pod nawierzchnię poliuretanową, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

1/31,5 mm pod nawierzchnię poliuretanową, 

- wykonanie podbudowy grubości 2 cm z miału kamiennego 0/4 mm pod nawierzchnię 

poliuretanową, 

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Nie dopuszcza się 

wykonania podbudowy z kruszywa wapiennego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY   

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego jest 

kruszywo łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i 

bez domieszek gliny. 

2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa , określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć 

pomiędzy krzywymi granicznymi.  Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może 

przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar 

największych ziaren kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić 

więcej niż 65 % frakcji przechodzącej przez sito. 
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3. SPRZĘT 

 Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

należy stosować następujący sprzęt: równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania 

materiału, walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób zapobiegający jego zanieczyszczeniu 

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 

zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 

transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

5.WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej 

warstwie odsączającej. 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz 

wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia 

wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie 

wody albo osuszenie przez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie 

wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej 

wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i według zaleceń Inspektora. Paliki lub 

szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 

palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i 

nie powinno być większe niż co 10 cm. 

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 

Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji 

kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej 

mieszanki. 

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 

Potrzebna ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem 

wilgotności naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w 

ilości nie większej niż 10l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej, 

określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, 

ilość wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20 % w 

stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność materiału przekracza 

wilgotność optymalną, materiał należy osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 

5.2.4. Transport mieszanki 

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 

samowyładowczymi środkami transportu, jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu, w 

sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 

5.2.5. Rozkładanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do 

oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 

drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i 

szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna 

o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 

zanieczyszczenia. 

5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania 

należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach , w których widoczna jest jej 

segregacja, powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich 

właściwościach. 
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5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa, należy przystąpić do 

jej zagęszczania przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać 

walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować 

stopniowo od krawędzi do środka podbudowy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 

powstałe podczas zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy 

kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 

miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne, małe walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Wybór sprzętu 

zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych, tj. takie, 

którego krzywa uziarnienia leży w dolnej części obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się 

zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W pierwszej fazie 

zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej cięższy. Początkowe przejścia 

walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego niż 0,97 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa 

podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0). Wilgotność przy 

zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10 % i -20 % jej 

wartości. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,,Wymagania ogólne’’ pkt 6. 

 W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 

powinien wykonać w  zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 

robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

 
 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 

przypadająca na 1 badanie (m2) 

 

Zagęszczenie warstwy 

2 600 

2 próbki 

 

 

 

6.2.1. Badanie własności kruszywa 

W czasie robót Wykonawca będzie prowadził badania właściwości kruszywa określone w 

tablicy punktu 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki badań muszą być na bieżąco przekazywane 

Inspektorowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania 

materiałów i w innych przypadkach, określonych przez Inwestora. 

6.2.2. Badanie zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie 

mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub 

metodą ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. 
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 

1000 m2. 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 

od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 

 Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w 

punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości 

podbudowy z kruszywa łamanego nie powinno przekraczać +10 %. 

6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych 

 Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika 

zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 

6.3.3.1. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne  i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3.  

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać  10 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.3.3.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty z częstotliwością 

podaną w tablicy punktu 6.3. 

 Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową z 

tolerancją ±0,5 %. 

6.3.3.3. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 
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7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano  w SST „Część ogólna” 

pkt 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonaną wg pomiarów z natury. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiaru jest robót jest 1 m2(metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej 

warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przyjęcia podano w SST „Część ogólna”. 

Odbiór wykonanej podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Cena wykonania 

robót obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót prowadzonych w 

pasie drogowym, dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 

wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, 

zagęszczenie poszczególnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, środki zaradcze 

chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym wpływem wody i 

sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca 

prowadzonych robót. 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 

bezwzględną. 

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1 kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Zmiana. 
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KOD CPV:  45212221-1 OBRZEŻA BETONOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawianiem obrzeży betonowych -  w 

ramach inwestycji określonej w ST „Część ogólna” pkt  1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót przy 

ustawieniu obrzeży betonowych i obejmują: ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na 

ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY   

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawianiem obrzeży betonowych 

na ławie betonowej wg zasad niniejszej SST są: 

2.1. Obrzeża betonowe  8x30 cm szare z betonu klasy C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym 

normom: BN-80/6775-03 arkusz 01 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”., 

BN-80/6775-03 arkusz 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”. Ponadto nasiąkliwość 

betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4 %. 

2.2. Ława betonowa 

 Ława betonowa pod obrzeża oraz opór będą wykonane z betonu klasy C12/15, 

odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 

2.4. Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w  PN-EN 12620:2004 i PN-EN 

12620:2004/AC:2004. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

 Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 

Wymagania dla cementu jak w punkcie 2.4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement 

portlandzki klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek – należy 

stosować drobny, ostry piasek, odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, woda – należy 

stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

3. SPRZĘT 

 Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawianiem obrzeży 

wykonane będą ręcznie. 
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4. TRANSPORT 

Obrzeża – transport i składowanie obrzeży betonowych na miejscu wbudowania zgodnie z 

normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”. 

Beton  na ławę – transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 

przewożenia wytworzonego betonu towarowego. 

Piasek oraz cement – przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 

transportu, zapewniającymi trwałość materiałów podczas transportu. 

5.WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyższych robót 

 Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży , wykonane 

będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3. Wykonanie koryta pod ławę betonową 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę 

betonową z oporem, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie z 

„Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacja Projektową. 

5.2.4. Wykonanie podsypki z pospółki  

Należy rozścielić ręcznie podsypkę z pospółki grubości 10 cm. 

5.2.5. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura powinna być 

opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium 

w oparciu o PN-EN 206-1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania 

omówiono w punkcie 4.2 niniejszej SST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy 

C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy polega na 

rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława 

wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem 

rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawiane będą na ławie z oporem. 

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-

piaskową grubości 5 cm, celem prawidłowego obsadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-

piaskową należy wykonać w proporcji 1:4. 

5.2.7. Wbudowanie obrzeży betonowych 

Roboty związane z wbudowaniem obrzeży powinny być wykonane w okresie od 1 

kwietnia do 15 października przy temperaturze nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. 

Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z Dokumentacja Projektową. Przy 

wbudowywaniu obrzeży należy przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz 

usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacja Projektową. Dopuszczalne 

odstępstwa od Dokumentacji Projektowej to ±1 cm w niwelecie obrzeża i ±5 cm w 

usytuowaniu poziomym. 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,,Wymagania ogólne’’ pkt 6. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do 

wbudowania. 

6.2. Kontrole i badania w czasie robót 

 Kontrola ustawienia obrzeży – polega na sprawdzeniu zgodności wbudowanego 

obrzeża z Dokumentacja Projektową. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano  w SST „Część ogólna” 

pkt 7 

Obmiar robót określa ilość wykonaną wg pomiarów z natury. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiaru jest robót jest 1 m(metr) wbudowanego obrzeża. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przyjęcia podano w SST „Część ogólna”. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Cena wykonania 

robót obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, transport i składowanie materiałów  do 

wykonania robót, wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, rozścielenie podsypki z 

pospółki, wykonanie deskowania ławy betonowej, wykonanie ławy betonowej z oporem, 

rozebranie deskowania, pielęgnacja wykonanej ławy, wykonanie mieszanki cementowo-

piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, ustawienie obrzeży betonowych, 

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca 

przeprowadzonych robót. 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg 

i Mostów w Warszawie. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu. 
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KOD CPV:  45212221-1  NAWIERZCHNIA  POLIURETANOWA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej-  

w ramach inwestycji określonej w ST „Część ogólna” pkt  1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót przy 

wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych podczas budowy bieżni lekkoatletycznej prostej i 

skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie gmina Mełgiew, 

na działce o numerze ewidencyjnym 630/1 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY   

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z wykonaniem nawierzchni 

poliuretanowych wg zasad niniejszej SST są:  

2.1. Bieżnia i rozbieg skoczni w dal 

2.1.1. Warstwa stabilizująca 

Dla wykonania odpowiedniego podłoża dla nawierzchni poliuretanowej należy 

wykonać  warstwę stabilizującą ET grubości 35 mm. Warstwa wykonana jest z mieszanki 

SBR (granulat gumowy) o granulacji 1 ÷ 4 mm, płukanego żwirku oraz żywicy 

poliuretanowej.   

Wymagane parametry warstwy stabilizującej powinny być nie gorsze niż podane w 

poniższej tabeli.:  

Podstawowe parametry podbudowy  o grubości 35 mm 

Twardość ~600ShA 

Wytrzymałość na rozrywanie ≥ 0,35 MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 0,15 % 

Przyczepność międzywarstwowa ≥ 0,50 MPa 

Tłumienie siły 38 % 

Przyczepność dla wody 0,15 cm/s 

Klasyfikacja ogniowa wyrób trudno 

zapalny 

 

2.1.2. Nawierzchnia 

Należy wykonać sportową nawierzchnię poliuretanową, w postaci bezspoinowej, 

elastycznej masy, przepuszczalnej dla wody  i odpornej na ścieranie. 

 Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej i użytkowej. Warstwa nośna to 

mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 

mechanicznie i bezspoinowo za pomocą rozkładarki mas poliuretanowych na podkładzie 

stabilizującym ET. Grubość warstwy nośnej wynosi 11 mm. Tak wykonaną warstwę należy 
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pokryć warstwą użytkową w kolorze czerwonym w postaci systemu poliuretanowego 

zmieszanego z drobnej frakcji granulatem EPDM. Czynność tę wykonuje się za pomocą 

natrysku mechanicznego, uzyskując grubość warstwy użytkowej 2 mm.  

Łączna grubość nawierzchni wynosi 13 mm (11 mm +2 mm).  

Przygotowanie podłoża oraz technologię układania nawierzchni poliuretanowej należy 

wykonać ściśle wg zaleceń producenta/dostawcy systemu poliuretanowego nawierzchni.  

Zastosowana nawierzchnia powinna: 

- zapewnić dobre warunki użytkowania w różnych temp. w przedziale od -50C do + 250C, 

- zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 

- być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 

- posiadać jednolity kolor. 

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej powinny być nie gorsze niż podane 

w poniższej tabeli.   

parametr wartość 

wymagana 

wymagania wg  

PN-EN 

14877/2014-02 

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,60 MPa ≥ 0,4 MPa 

Wydłużenie podczas zerwania ≥ 68 % ≥ 40 % 

Opór poślizgu 

- na sucho 

- na mokro 

 

95 PTV 

55 PTV 

 

80÷110 PTV 

55÷110 PTV 

Przepuszczalność wody ≥ 290 mm/h ≥ 150 mm/h 

Odporność na zużycie ( ścieranie aparatem Tabera) ≤  1,2 g ≤ 4 g 

Zmiana barwy w stopniach skali szarej po 

sztucznym starzeniu 

≥ 3 ≥ 3 

Odkształcenia pionowe ≤  2 mm ≤ 6 mm 

Amortyzacja ≥ 37 % 25÷50 % 

 

Kolorystyka nawierzchni 

  Nawierzchnia bieżni w kolorze czerwonym  (RAL 2002 lub RAL 3016) z 

malowanymi liniami o szerokości 5 cm w kolorze białym (RAL 9010 lub RAL 9003),  zaś 

nawierzchnia   rozbiegu skoczni w dal w kolorze zielonym (RAL 6011).  

 Malowanie linii 

Po całkowitym związaniu mieszaniny, farbami poliuretanowymi w kolorze białym  

malowane są – również metodą natrysku – linie o szerokości 5 cm, wydzielające tory. 

Podczas robót malarskich, należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne i zgodne z 

przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie torów, linii startu i mety oraz wszystkich 

niezbędnych znaczników.  

Na bieżni prostej należy nanieść linię startu i  mety do biegów na 60 m, łącznie z 

liniami na torach wyhamowania. 

Oznaczenia bieżni muszą umożliwiać  rozgrywanie biegów sprinterskich na 60 m. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne’’. 

 

 

 

 

 

 



 40 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ,,Wymagania ogólne’’. 

Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod 

warunkiem, ze nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5.WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Podbudowa 

 Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o długości 4 m  nie powinny być większe 

niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku, 

itp. Nie może być zaolejone (ewentualne plamy należy usunąć). 

 5.2.2. Warunki niezbędne do prawidłowego wykonania  nawierzchni 

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność 

otoczenia zawierała się w przedziale 40-90 %, zas temperatura podłoża powinna być wyższa 

o co najmniej  30 C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

 5.3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

- karta techniczna nawierzchni/systemu, 

- Atest Higieniczny PZH, 

- aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877:2008, 

- autoryzacja producenta oferowanego systemu, wydana wykonawcy na zadanie objęte 

przetargiem. Autoryzacja musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta 

oferowanej nawierzchni oryginalnych, objętych gwarancją  produktów, w ilości 

odpowiadającej zamówieniu, 

- badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni, 

- próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni co najmniej 90 cm2. 

5.4. Wykonania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych 

 Nawierzchnia może być wykonywana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 

nawierzchni. 

 Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 

określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi i wiarygodnymi dokumentami (np. 

Aprobata lub rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale), 

pozwalającymi na ich weryfikację. 

 Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest higieniczny, udokumentowany kopią 

dokumentu potwierdzoną za zgodność. 

Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonywaniu tego typu 

nawierzchni, co powinno zostać potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres 

ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie mniejszej niż projektowane. 

5.5. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 

 Nawierzchnie syntetyczne są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny 

służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do 

nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie 

nawierzchni. Należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 

chemicznymi, powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie należy dopuszczać do jazdy na 

rolkach, rowerach, motocyklach. Ewentualny przejazd samochodami (policja, straż pożarna, 
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pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne) powinien być kontrolowany, również ze 

względu na nośność podłoża. 

 Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym, opracowanym dla określonego zastosowania. 

Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.Nr75 z 2002 r., poz, 690). 

 Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 

atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich 

Norm. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,,Wymagania ogólne’’ pkt 6. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do 

wbudowania. 

Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów – zgodność z wymaganiami 

punktu 2 niniejszej SST. 

Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: kontrolę przygotowania podłoża, sposób 

przygotowania materiałów, kontrolę ułożenia nawierzchni poliuretanowej, kontrolę 

malowania linii. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano  w SST „Część ogólna” 

pkt 7.  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 

poliuretanowej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przyjęcia podano w SST „Część ogólna”. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Cena wykonania 

robót obejmuje: transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, przygotowanie materiałów, wykonanie 

nawierzchni, malowanie linii, przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca 

prowadzonych robót. 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

Aprobata Techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 


