Ogtoszenie nr 2021/BZP 00196951/01 z dnia 2021-09-29

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociggowej na terenie Gminy
Metgiew”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MELGIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019589
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzancka 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Melgiew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-007

1.5.4.) Wojewodztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 46 05 710

1.5.8.) Numer faksu: (81) 460 57 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@melgiew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://melgiew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=146

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
,Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociggowej na terenie Gminy
Metgiew”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4bafc628-e0c2-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00196951/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-09-29 17:42

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00002054/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociggowej na terenie Gminy
Metgiew

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Inwestycja jest realizowana w ramach zamdéwienia wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej — Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00110459/02

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 2057590,43 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 1: Rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociggowej w miejscowosci
Franciszkow, ul. Spokojna, ul. Szeroka, ul. Zwirki i Wigury, ul. Zacisze oraz budowa odcinka
sieci wodociggowej na dziatce nr ew. 161/4 w m. Franciszkow. Zadanie obejmuje: a)
Rozbudowe infrastruktury w zakresie sieci wodociggowej w miejscowosci Franciszkow, ul.
Spokojna, ul. Szeroka, ul. Zwirki i Wigury oraz ul. Zacisze. W ramach zadania zaprojektowano
nowg sie¢ wodociggowa w ul. Spokojnej, ul. Szerokiej, ul. Zwirki i Wigury oraz ul. Zacisze.
Celem budowy nowej sieci wodociggowej jest polepszenie standardéw dostaw wody na potrzeby
bytowo-gospodarcze do budynkéw mieszkalnych, oraz na potrzeby przeciwpozarowe. Zakres
zamowienia nie dotyczy catosci robét objetych dokumentacjg techniczng — zakres zamdwienia
nie obejmuje ul. Swierkowej, poniewaz inwestycja ta: rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci
wodociaggowej ulicy Swierkowej zostata wykonana w 2020 roku. Projektowany zakres obejmuije:
Ul. Spokojna a. sie¢ wodociggowa: - rurociggi PE RC 160 o tacznej dlugosci 1169,0 mb -
rurociggi PE 110 o facznej dtugosci 7,0 mb - hydranty nadziemne DN80 z zasuwami — 9 szt. b.
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odejscia do przepinanych przytaczy - rurociggi PE 32 o tagcznej dlugosci 1,0 mb - rurociggi PE 40
o tacznej dtugosci 160,0 mb - rurociagi PE 50 o tacznej dtugosci 21,5 mb - rurociagi PE 63 o
tacznej dtugosci 1,0 mb Ul. Szeroka a. sie¢ wodociggowa: - rurociggi PE RC 160 o tacznej
dtugosci 910,5 mb - rurociggi PE 110 o tacznej dtugosci 18,5 mb - hydranty nadziemne DN80 z
zasuwami — 7 szt. b. odejscia do przepinanych przytaczy - rurociggi PE 32 o tgcznej dlugosci
17,5 mb - rurociagi PE 40 o tgcznej dlugosci 45,5 mb - rurociagi PE 50 o tacznej dlugosci 16,5
mb - rurociggi PE 63 o fgcznej dlugosci 10 mb - rurociagi PE 90 o tagcznej dtugosci 10,5 mb UL.
Zwirki i Wigury a. sie¢ wodociggowa; - rurociaggi PE RC 160 o facznej dtugosci 222,0 mb b.
odejscia do przepinanych przytaczy - rurociggi PE 50 o tagcznej dtugosci 24,0 mb - rurociggi PE
63 o tgcznej dtugosci 3,5 mb - hydranty nadziemne DN80 z zasuwami — 1 szt. Ul. Zacisze a. sie¢
wodociggowa;: - rurociggi PE RC 125 o tacznej dtugosci 541,5 mb - hydranty nadziemne DN8O0 z
zasuwami — 4 szt. b. odejscia do przepinanych przytaczy - rurociggi PE 32 o fgcznej dtugosci 1,0
mb - rurociggi PE 40 o fgcznej dlugosci 19,0 mb - rurociggi PE 50 o tgcznej dlugosci 2,0 mb b)
Budowe odcinka sieci wodociggowej na dziatce nr ew. 161/4 w m. Franciszkéw. Zakres zadania
obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej na dziatce nr ew. 161/4 w m. Franciszkéw -
stanowigcej droge wewnetrzng we witasnosci Gminy Metgiew. Zakres robot obejmuje: - sie¢
wodociggowa z rur wodociggowych ci$nieniowych z polietylenu PE HD 100 RC szeregu SDR-
11 na PN 16 srednicy Dz 110x 10 mm, - dwa hydranty nadziemnych przeciwpozarowych H 80
mm wraz z zasuwami odcinajgcymi z obudowag i skrzynkg uliczng. Diugos¢ projektowanej sieci
wodociggowej - wynosi 120,00 m . Szczegdtowy opis przedmiotu zamédwienia znajduje sie w
zatgczniku Nr 1a do SWZ. Sktadajg sie na niego nastepujace dokumenty: 1) dokumentacja
projektowa; 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR); 3)
przedmiar robét. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie
wskazanym w dokumentac;ji projektowej o ktérej mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar
robot ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w
przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie
uprawniato wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w pkt 1) lub STWIORB. W cenie oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z petng realizacjg przedmiotu zaméwienia przez
wykonawce, w szczegolnosci koszty zwigzane z: a) uporzadkowaniem (odtworzeniem) terenu
objetego inwestycjg, b) rekompensatg ewentualnych szkéd osobom trzecim, ¢) usuwaniem
kolizji wyniktych przy realizacji projektu w zwigzku z niewtasciwym wykonywaniem robét lub
btedéw Wykonawcy, d) organizacjg placu budowy, obstugg geodezyjna, e) transportem i
zagospodarowaniem ziemi pozostatej po robotach ziemnych. Szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia zawiera dokumentacja projektowa i STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do
dokfadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacijg projektowa. Ewentualny brak w
przedmiarze roboét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentaciji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.
Wykonawca ma prawo skorygowac w przedmiarze ilosci robo6t do wielko$ci wedtug wiasnych
obliczen na podstawie projektu oraz STWIORB. W kazdym przypadku uzycia w opisie
przedmiotu zamodwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp
wykonawca powinien przyjac, ze odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.
Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujgcy na
koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych
parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie
zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z
dokumentacjg techniczng. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami
producentéw stosowanych urzgdzen i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz samego Zamawiajgcego.
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1770338,22 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 2: ,Wykonanie studni i obudowy studni ujecia o wydajnosci eksploatacyjnej
pokrywajacej zapotrzebowanie na wode dla potrzeb wodociggu grupowego w Nowym Krepcu.”
Zadanie to obejmuje: a) Wykonanie studni ujecia o wydajnosci eksploatacyjnej pokrywajacej
zapotrzebowanie na wode dla potrzeb wodociggu grupowego w Nowym Krepcu. Zadanie to
obejmuje wykonanie nowej studni, obok istniejacej studni ujecia wody zlokalizowanej w m. Nowy
Krepiec przy ul. Parkowej, na terenie bytego Osrodka Rekreacyjno — Wypoczynkowego WSK w
Swidniku. Ujecie obejmuje wydzielong strefe ochrony bezposredniej cze$¢ obszaru dziatki o nr
ewidencyjnym 521/4, wpisang do rejestru zabytkdw woj. Lubelskiego. Jest ona obecnie
wiasnoscig gm. Metgiew i stanowi park w Krepcu. Dojazd do ujecia odbywa sie ul. Spacerowg
lub ul. Przemystowg, do ktérych dochodzi ul. Parkowa. b) Wykonanie obudowy studni dla
potrzeb ujecia wody w Nowym Krepcu. W ramach tego zadania przewidziano wykonanie: -
Wykonanie obudowy studni z kregow bet. d=2000 mm — Montaz gtowicy studziennej —
Wodomierz DN80 - Zasuwa odcinajgca DN80 — Zawér zwrotny DN80 — Manometr — Ksztattki i
armatura w obrebie obudowy studni Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w
zatgczniku Nr 1b do SWZ. Sktadajg sie na niego nastepujace dokumenty: 1) dokumentacja
projektowa; 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR); 3)
przedmiar robét. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej o ktérej mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar
robot ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w
przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie
uprawniato wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w pkt 1) lub STWIORB. W cenie oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z petng realizacjg przedmiotu zamowienia przez
wykonawce, w szczegolnosci koszty zwigzane z: a) uporzadkowaniem (odtworzeniem) terenu
objetego inwestycjg, b) rekompensatg ewentualnych szkéd osobom trzecim, ¢) usuwaniem
kolizji wyniktych przy realizacji projektu w zwigzku z niewtasciwym wykonywaniem robét lub
btedéw Wykonawcy, d) organizacjg placu budowy, obstugg geodezyjna, e) transportem i
zagospodarowaniem ziemi pozostatej po robotach ziemnych. Szczegdtowy opis przedmiotu
zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa i STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do
dokfadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa. Ewentualny brak w
przedmiarze robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wykonawca ma prawo skorygowac¢ w przedmiarze ilosci robot do wielkosci wedtug wiasnych
obliczeh na podstawie projektu oraz STWIORB. W kazdym przypadku uzycia w opisie
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przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp
wykonawca powinien przyjac, ze odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.
Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujacy na
koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamodwienia konkretnego sprzetu o konkretnych
parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie
zaktadanych parametrow projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z
dokumentacjg techniczng. Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami
producentéw stosowanych urzadzen i materiatéw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz samego Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45255500-4 - Roboty wiertnicze i gornicze
45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 139571,64 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 3: ,\Wykonanie studni i obudowy studni ujecia o wydajnosci eksploatacyjnej
pokrywajacej zapotrzebowanie na wode dla potrzeb wodociggu grupowego w Podzamczu.”
Zadanie to obejmuje: a) Wykonanie studni ujecia o wydajnosci eksploatacyjnej pokrywajacej
zapotrzebowanie na wode dla potrzeb wodociggu grupowego w Podzamczu. Zadanie obejmuje
wykonanie nowej studni w miejscowosci Podzamcze gm. Metgiew, pow. swidnicki na dziatce nr
216/3, stanowigcej wiasnos¢ Gminy Metgiew. Wedtug Zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Metgiew - ETAP | zatwierdzonego Uchwatg Rady
Gminy Metgiew nr XVII/119/16 z dnia 17 maja 2016 r. ujecie potozone jest na terenie
przeznaczonym pod urzadzenia zaopatrzenia w wode (symbol W), w obszarze zespotu
patacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytkdw woj. Lubelskiego. Aktualnie na dziatce
216/3 znajduje sie obudowana szybem studziennym eksploatowana studnia i budynek staciji
wodociggowej. Gtéwnymi odbiorcami wody z ujecia w Podzamczu sg mieszkancy wsi:
Podzamcze, Metgiew Il, Kol. Minkowice. b) Wykonanie obudowy studni dla potrzeb ujecia wody
w Podzamczu. W ramach tego zadania przewidziano wykonanie: — Wykonanie obudowy studni
z kregow bet. d=2000 mm — Montaz gtowicy studziennej — Wodomierz DN100 - Zasuwa
odcinajgca DN100 — Zawor zwrotny DN100 — Manometr — Ksztattki i armatura w obrebie
obudowy studni Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w zatgczniku Nr 1c do
SWZ. Sktadajg sie na niego nastepujgce dokumenty: 1) dokumentacja projektowa; 2)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR); 3) przedmiar robdét.
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter
ryczattowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter
pomochniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robét w
wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato wykonawcy do
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zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentaciji projektowej o
ktorej mowa w pkt 1) lub STWIORB. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty
zwigzane z petng realizacjg przedmiotu zamdwienia przez wykonawce, w szczegolnosci koszty
zwigzane z: a) uporzadkowaniem (odtworzeniem) terenu objetego inwestycja, b) rekompensatg
ewentualnych szkdd osobom trzecim, c) usuwaniem kolizji wyniktych przy realizacji projektu w
zwigzku z niewtasciwym wykonywaniem robaot lub btedéw Wykonawcy, d) organizacjg placu
budowy, obstugg geodezyjna, e) transportem i zagospodarowaniem ziemi pozostatej po
robotach ziemnych. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja
projektowa i STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z
dokumentacjq projektowa. Ewentualny brak w przedmiarze rob6t koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowac¢ w przedmiarze
ilosci robot do wielkosci wedtug wiasnych obliczen na podstawie projektu oraz STWIORB. W
kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjac, ze odniesieniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazne”. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajacy z KNR
lub KNNR wskazujgcy na koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamdwienia konkretnego
sprzetu o konkretnych parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile
zapewni to osiggniecie zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje ryzyka
niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg techniczng. Przedmiot zamdwienia nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych urzadzen i materiatéw,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego
— Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitnej
45255500-4 - Roboty wiertnicze i gornicze

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 108310,67 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 4: Rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociggowej w miejscowosci
Trzeszkowice Przedmiotem tego zadania jest rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci
wodociggowej w miejscowosci Trzeszkowice gmina Metgiew. Projekt zaktada wymiane sieci
wodociggowej na odcinku od ujecia wody do budynku hydroforni w miejscowosci Trzeszkowice,
gmina Metgiew. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 294/2, 243/1, 243/3, 216/1, 215 w miejscowosci Trzeszkowice. Woda z w/w
ujecia pobierana jest na potrzeby kilku wsi: Metgiew |, Piotréwek, Krzesiméw |, Krzesiméw |,
Zurawniki, Jandwek, Janowice, Jozefow i Trzeszkowice. Lacznie projektowany zakres inwestycji
obejmuje: sie¢ wodociggowa; - rurociggi PE RC 110 o tgcznej dtugosci 69 mb . Szczegotowy
opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w zatgczniku Nr 1d do SWZ. Sktadajg sie na niego
nastepujgce dokumenty: 1) dokumentacja projektowa; 2) specyfikacja techniczna wykonania i
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odbioru robét budowlanych (STWIOR); 3) przedmiar robot. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie
wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, wykonawca przy wycenie
oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentac;ji projektowej o ktérej mowa w
pkt 1) oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robaét nieujetych w przedmiarze lub robdt w wiekszej ilosci w stosunku do
przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato wykonawcy do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej o ktérej mowa w pkt 1)
lub STWIORB. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z petng realizacjg
przedmiotu zamodwienia przez wykonawce, w szczegolnosci koszty zwigzane z: a)
uporzadkowaniem (odtworzeniem) terenu objetego inwestycjg, b) rekompensatg ewentualnych
szkdéd osobom trzecim, ¢) usuwaniem kolizji wyniktych przy realizacji projektu w zwigzku z
niewtasciwym wykonywaniem robét lub btedéw Wykonawcy, d) organizacjg placu budowy,
obstugg geodezyjna, e) transportem i zagospodarowaniem ziemi pozostatej po robotach
ziemnych. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa i
STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z
dokumentacjg projektowa. Ewentualny brak w przedmiarze robot koniecznych do wykonania
wynikajgcych z dokumentaciji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania
na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowac w przedmiarze
ilosci robot do wielkosci wedtug wiasnych obliczen na podstawie projektu oraz STWIORB. W
kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjac, ze odniesieniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazne”. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR
lub KNNR wskazujacy na koniecznosé wykorzystywania przy realizacji zamdwienia konkretnego
sprzetu o konkretnych parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile
zapewni to osiggniecie zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje ryzyka
niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg techniczng. Przedmiot zamowienia nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych urzadzen i materiatéw,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego
— Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39369,90 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czescé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
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Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1635789,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2054100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia: 1635789,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: BUDIMAR Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6832090229

7.3.3) Ulica: ul. Zbozowa 26 A

7.3.4) Miejscowos¢: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-827

7.3.6.) Wojewéddztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1635789,30 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 130 dni
8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 93800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 230010,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 93800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: INTERBUD Grzegorz Wdowiak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7171698407

7.3.3) Ulica: Henin 13

7.3.4) Miejscowos¢: Poniatowa

7.3.5) Kod pocztowy: 24-320

7.3.6.) Wojewéddztwo: lubelskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-29

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 93800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 130 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesé 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 82000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 266910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 82000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: INTERBUD Grzegorz Wdowiak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7171698407

7.3.3) Ulica: Henin 13

7.3.4) Miejscowos¢: Poniatowa

7.3.5) Kod pocztowy: 24-320

7.3.6.) Wojewéddztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-29

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 82000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 130 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 42755,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 56580,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 42755,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BUDIMAR Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: NIP: 6832090229

7.3.3) Ulica: ul. Zbozowa 26 A

7.3.4) Miejscowos¢: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-827

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 42755,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 130 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy
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	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 2057590,43 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1770338,22 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 139571,64 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 108310,67 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 39369,90 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1635789,30 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2054100,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1635789,30 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMAR Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6832090229
	7.3.3) Ulica: ul. Zbożowa 26 A
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-827
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1635789,30 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93800,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 230010,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93800,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERBUD Grzegorz Wdowiak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7171698407
	7.3.3) Ulica: Henin 13
	7.3.4) Miejscowość: Poniatowa
	7.3.5) Kod pocztowy: 24-320
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93800,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 266910,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERBUD Grzegorz Wdowiak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7171698407
	7.3.3) Ulica: Henin 13
	7.3.4) Miejscowość: Poniatowa
	7.3.5) Kod pocztowy: 24-320
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42755,83 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56580,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42755,83 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMAR Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6832090229
	7.3.3) Ulica: ul. Zbożowa 26 A
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-827
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42755,83 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



