K30 sp. z 0.0. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastyczno — sportowej z tacznikiem przy szkole podstawowej w miejscowosci Dominow
gm. Metgiew

ADRES INWESTYCJI  :  Dominéw 78, 21-007 Metgiew, dz. nr 23

INWESTOR : Gmina Metgiew

ADRES INWESTORA  :  ul. Partyzancka 2, 21-007 Melgiew

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej tepecki
DATA OPRACOWANIA : grudzien 2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktaddw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- przedmiar rob6t wykonany na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaréw z natury
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzien 30.09.2020
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
530,15*0,3+415,02 m3 574,065
RAZEM 574,065
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
530,15 m?2 530,150
RAZEM 530,150
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
530,15 m?2 530,150
RAZEM 530,150
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0207-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,5%(530,15+507,4)*0,8 m3 415,020
RAZEM 415,020
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 28
415,02 m3 415,020
RAZEM 415,020
6/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.1/0503-02 przy wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.Ill-IV
415,02-10,71-6,23-17,392-410*0,5 m3 175,688
RAZEM 175,688
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu B10 m3
d.2|1101-01
86,25*0,1 m3 8,625
RAZEM 8,625
8/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 z betonu B30 m3
d.2|0204-02
16*1,0*1,6*0,4+4*2,0*1,00,4+2*2,6*1,9*0,4 m3 17,392
RAZEM 17,392
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z betonu B30 m3
d.2|0202-01
0,4*0,4*47,14+0,6*0,4*13,2 m3 10,710
RAZEM 10,710
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m z betonu B30 m3
d.2|0202-02
0,8*0,4*19,47 m3 6,230
RAZEM 6,230
11/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2|0218-01
0,75*3,4 m3 2,550
RAZEM 2,550
12/NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr. m3
d.2|202 0136-02 |24cm
107,51*0,7*0,24 m3 18,062
RAZEM 18,062
13|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku t
d.2|0105-01
0,012%(47+13,2+19,5)+20*0,103+0,685 t 3,701
RAZEM 3,701
3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
86,25 m?2 86,250
RAZEM 86,250
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
86,25 m?2 86,250
RAZEM 86,250
16/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
107,51*0,7*2+266,33*0,4 m?2 257,046
RAZEM 257,046
17/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
107,51*0,7*2+266,33*0,4 m?2 257,046
RAZEM 257,046
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt polistyrenu XPS pionowe gr. 8cm m2
d.3/0609-08
107,51*0,87 m?2 93,534
RAZEM 93,534
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19/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.3/0207-01
107,51*0,7 m?2 75,257
RAZEM 75,257
4 PODLOZA | POSADZKI
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.4/1101-07
0,3%(365,45+33,2+5,37+5,91) m3 122,979
RAZEM 122,979
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 12cm m3
d.4(1101-01
0,12*(365,45+33,2+5,37+5,91) m3 49,192
RAZEM 49,192
22|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
365,45+33,2+5,37+5,91 m?2 409,930
RAZEM 409,930
23|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0609-04 chu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
365,45+33,2+5,37+5,91 m?2 409,930
RAZEM 409,930
24/ KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro. gr. 25 mm m2
d.4/1202-05
365,45+33,2+5,37+5,91 m?2 409,930
RAZEM 409,930
25/KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o 10 mm m2
d.4/1202-07 Krotnos¢ = 2,5
365,45+33,2+5,37+5,91 m?2 409,930
RAZEM 409,930
26|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.4/0607-01 posadzkowe
365,45+33,2+5,37+5,91 m?2 409,930
RAZEM 409,930
27|KNR 0-29 I1zolacje powierzchni poziomych masami izolacyjnymi mineralnymi m?2
d.4/0640-01
analiza indy-
widualna
365,45+33,2+5,37+5,91 m?2 409,930
RAZEM 409,930
5 ROBOTY ZELBETOWE
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.ponad 0.3m dwustronnie de- |m3
d.5/0211-02 skowane - stupy teowe
0,21*16%6,95 m3 23,352
RAZEM 23,352
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.5/0211-01 ne - stupy o przekroju kwadratowym
0,35"0,35%*(4710,15+2*12,1) m3 7,938
RAZEM 7,938
30|KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach murow.dwustronnie deskowane szer.prze- |m3
d.5/0211-04 wigzek do 0.3m
0,24*0,24*(8*3,7+12"3,4+4*2,47+11*2,1)+0,370,24*(4*2,1+14*2,1)+0,53*0,24* |m3 11,913
(2,1+3*2,47)+0,24*0,24*8,8*4
RAZEM 11,913
31|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - nadproza zelbetowe m3
d.5/0210-05
0,24*0,24*(10*2,47+2,7+2,7+1,3+1,8) m3 1,912
RAZEM 1,912
32|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - wierice zelbetowe m3
d.5/0210-05
0,24*0,24*(21,6+5,76) m3 1,576
RAZEM 1,576
33|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku t
d.5/0105-01
0,145%(23,352+7,938)+0,12*(11,913+1,912+1,576) t 6,385
RAZEM 6,385
34|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.5/0214-01
33,17+19,35 m?2 52,520
RAZEM 52,520
6 ROBOTY MUROWE
35/KNNR 2 Sciany z bloczkéw YTONG o grubosci 20-24 cm m3
d.6/0306-02
0,24*(120+65,82+83,95+2*17,2+120+35,0) m3 110,201
RAZEM 110,201
7 KONSTRUKCJE DACHOWE
36|KNNR 2 Dachy z wigzaréw z drewna klejonego - prefabrykowanych o rozpietosci 15,0 |ele-
d.7/0405-06 m ment
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10 ele- 10,000
ment
RAZEM 10,000
37|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.7/0408-03
16*5,8*0,2*0,08 m3 1,485
RAZEM 1,485
38/KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.7/0407-03 drew.
16*0,08*0,08*0,85 m3 0,087
drew.
RAZEM 0,087
39|KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.7|0408-02
278*0,0870,025*5,65 m3 0,181
RAZEM 0,181
40|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.7|0406-01 drew.
2°0,14*0,14*6,50 m3 0,255
drew.
RAZEM 0,255
41|KNR 2-02 Podwaliny - przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.7|0406-07 drew.
0,14*0,14*2*6,5 m3 0,255
drew.
RAZEM 0,255
42|KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.7|0414-11
13,6*2+10,0%4+5,8"2 m 78,800
RAZEM 78,800
8 POKRYCIE DACHU
8.1 DACH NAD LACZNIKIEM
43|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.8.1|0410-01
275,8"5,8 m?2 67,280
RAZEM 67,280
44/ KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.8.1/0604-02
67,28 m?2 67,280
RAZEM 67,280
45/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg powlekang trapezowg o pow.arkuszy do|m?2
d.8.1/202 0529-01 [4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
67,28 m?2 67,280
RAZEM 67,280
46/ NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to- m
d.8.1/202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
5,82 m 11,600
RAZEM 11,600
47/NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.8.11202 0519-02 |0 $r. 10 cm
2*3,25 m 6,500
RAZEM 6,500
48/ NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.8.1/202 0521-01 |winieciu do 25 cm
5,8*4*0,25 m?2 5,800
RAZEM 5,800
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.8.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
53,9 m?2 53,900
RAZEM 53,900
50|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.8.1/0612-04 nych na sucho - kazda nast. warstwa
53,9 m?2 53,900
RAZEM 53,900
51|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.8.1/0604-01
53,9 m?2 53,900
RAZEM 53,900
8.2 DACH NAD HALA
52|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem grub. 14 cm m2
d.8.2/1001-01
27,2*10,0*2 m?2 544,000
RAZEM 544,000
53|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy powlekanej m2
d.8.2/202 0521-01
92,20 m?2 92,200
RAZEM 92,200
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54 NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to- m
d.8.2/202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
13,62 m 27,200
RAZEM 27,200
55/NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.8.2/202 0519-02 |0 $r. 10 cm
6,14 m 24,400
RAZEM 24,400
9 ELEWACJA
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.9|2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian
157,5*2+2*145,95+2%26,65 m?2 660,200
RAZEM 660,200
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt
d.9/2613-03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
Scian z gazobetonu
660,24 szt 2 640,800
RAZEM 2 640,800
58/KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.9/2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
660,2 m2 660,200
RAZEM 660,200
59|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.9/2613-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
7,44+4,45"2 m 38,500
RAZEM 38,500
60|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - za- |m
d.9/2613-09 mocowanie listwy cokotowe;j
15,25*2+25,24"2+6,6*2 m 94,180
RAZEM 94,180
61|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.9|0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
660,2 m?2 660,200
RAZEM 660,200
62|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.9]/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
660,2 m2 660,200
RAZEM 660,200
63| NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy powlekanej przy szer.w rozwi- |m2
d.9/202 0521-02 |nieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
0,3*(2,4*2+2,1*10) m?2 7,740
RAZEM 7,740
64|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.9|0933-01 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
0,2"83,15 m?2 16,630
RAZEM 16,630
65/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.9]/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
0,2*83,15 m?2 16,630
RAZEM 16,630
10 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
66| KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw m2
d.10/0801-03
157,5*2+145,85*2+23,0*2+19,55*2+13,96+9,45+14,7*2-0,9*2,1-2*1,4*2,15 m?2 736,700
RAZEM 736,700
67|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagdw m2
d.10/0801-04
52,52 m?2 52,520
RAZEM 52,520
68/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng dwukrotnie z dwu-|mz2
d.10/1401-03 krotnym poszpachlowaniem
736,7+52,52 m?2 789,220
RAZEM 789,220
69|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.10{1301-02
2*3,1 m 6,200
RAZEM 6,200
1 WYKONCZENIE POSADZEK
70/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.11]202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
33,17+19,35+9*3,36*0,15 m?2 57,056
RAZEM 57,056
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71/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.11/202 1123-04 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
23,03+18,23+18"0,15 m 43,960
RAZEM 43,960
72|KNR 2-02 Slepa podtoga z o gr.25mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.11/1110-04
analiza indy-
widualna
365,46 m?2 365,460
RAZEM 365,460
73|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.11{1112-05 wyktadzina sportowa
365,46 m2 365,460
RAZEM 365,460
74/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.11]1112-09 wych
365,46 m?2 365,460
RAZEM 365,460
12 STOLARKA BUDOWLANA
75/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.12/202 1025-04
9,6 m?2 9,600
RAZEM 9,600
76/ NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.12/202 1025-04
54,6 m?2 54,600
RAZEM 54,600
77\NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.12/202 1025-03
1,35 m?2 1,350
RAZEM 1,350
78/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2
d.12/1024-06
0,9*2,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
79/KNR 0-19 Montaz drzwi PVC dwuskrzydtowych wewnetrznych m?2
d.12/1024-08
analiza indy-
widualna
21,4*2,15 m?2 6,020
RAZEM 6,020
80|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych m2
d.12/1024-08
21,2*2,2 m?2 5,280
RAZEM 5,280
81|/KNNR 2 Parapety z konglomeratu marmurowego gr. 3cm m
d.12]1802-01
2*2,4+10*2,1+1,5 m 27,300
RAZEM 27,300
13 ROBOTY ZEWNETRZNE
82 Demontaz i zasypanie istniejacej studni szt
d.13|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.13/0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
287,7 m?2 287,700
RAZEM 287,700
84|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.13/0101-02 cie kat.I-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
287,7 m2 287,700
RAZEM 287,700
85/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.13/0109-03
287,7 m?2 287,700
RAZEM 287,700
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.13/0114-05
287,7 m?2 287,700
RAZEM 287,700
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.13/0114-07
287,7 m?2 287,700
RAZEM 287,700
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88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.13/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
287,7 m?2 287,700
RAZEM 287,700
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.13/0511-03 wo-piaskowej
Krotnos¢ = 2
287,7 m?2 287,700
RAZEM 287,700
90|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.13/0402-03
0,3*0,3"135,45 m3 12,191
RAZEM 12,191
91|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.13/0403-03
135,45 m 135,450
RAZEM 135,450
14/45450000-6 |WYPOSAZENIE SPORTOWE SALI GIMNASTYCZNEJ
92 tawka gimnastyczna dt. 4 m - nogi drewniane szt
d.14|analiza indy-
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
93 tawka gimnastyczna dt. 3 m - nogi drewniane szt
d.14|analiza indy-
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
94 tawka gimnastyczna 2 m - nogi drewniane szt
d.14|analiza indy-
widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
95 Drabinka gimnastyczna 2,56x0,9 m - dostawa i montaz szt
d.14|analiza indy-
widualna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
96 Drazek sktadany na drabinke gimnastycznag szt
d.14|analiza indy-
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
97 Krata gimnastyczna do przeplotéw 5m x 1,7 m kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98 materac gimnastyczny 200x120x10 cm szt
d.14|analiza indy-
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
99 Drazek gimnastyczny wolnostojacy kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100 wysiegnik drabin sznurowych i lin do wspinania kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101 konstrukcja przesuwu lin, drabin i kétek gimnastycznych kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 konstrukcja nascienna kotek gimnastycznych wraz z kétkami kpl.
d.14|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 lina do przeciggania 10m szt
d.14|analiza indy-
widualna
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104 lina do wspinania 7m szt
d.14|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105 drabina sznurowa 7 m szt
d.14|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106 rownowaznia 3 m szt
d.14|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107 réwnowaznia gimnastyczna niska 3m szt
d.14|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108 koziot gimnastyczny skéra naturalna szt
d.14|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109 kon gimnastyczny z tekami skéra naturalna szt
d.14|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110 odstkocznia gimnastyczna standard szt
d.14|analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
111 skrzynia gimnastyczna z wozkiem skora naturalna szt
d.14|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112 Tablica do koszykowki z obreczg 105x180 cm profesjonalna epoksydowa ates- |szt
d.14|analiza indy- |towana
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
113 bramki z siatkg do pitki recznej stalowe 3x2m szt
d.14|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
114 Siatka do siatkéwki, stupki stalowe ocynkowane z naciggiem korbowym, wielo- |kpl.
d.14|analiza indy- |funkcyjne
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
2|ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
3/ORGBUD wyd. spec. 1998
4/ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow
5|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
6/WACETOB 2000
7|1IGM wyd.l 2000
8/WACETOB wyd.| 1997
9|ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
10|ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
11]IGM wyd.l 1999
12|1GM wyd.| 1998
13|ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996
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