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b) Materiaty
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SST-06 Roboty w zakresie stolarki budowlanej — montaz stolarki okiennej 41-45
i drzwiowej




WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania og6élne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z przebudows pigtra i dachu budynku
Swietlicy wiejskie] w miejscowosci Janowek 43.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest podstawg opracowania Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i umowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) obejmujg wymagania ogolne
wspolne dla poszczegdlnych asortymentow robot. objetych nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty rozbiérkowe

- Rusztowania,

- Roboty ciesielskie

- Krycie dachu blachg trapezowa wraz z obrobkami blacharskimi,
- Roboty murarskie,

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu ,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajacy
fundamenty i dach.

1.4.3. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe , rozbudowe, nadbudowe lub rozbiérke obiektu budowlanego.

1.4.4. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych , w miar¢ potrzeby , rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , operaty
geodezyjne 1 ksigzk¢ obmiaréw , a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot wraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.



1.4.6.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.7.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

1.4.8. Grupa , klasa , kategoria robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy , kategorie
okreslone w rozporzadzeniu Nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien ( Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zniejszymi zmianami ).

1.4.9. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie budowa.

1.4.10. Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego , jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji obiektu.

1.4.12. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.15. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) ,
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych , wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okresSlony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.20. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynierow
budownictwa oraz urbanistow ( Dz.U. Nr 5 z 2001 r. , poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.23. Przebudowa - wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dtugosé,
szeroko$§¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku dréog sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.24. Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania , ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Remont — wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.28. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajace na
przebudowie , montazu , remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.29. Robota podstawowa — minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.



1.4.31.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.32.Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33.Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.34.Wyréb budowlany- wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci , wytworzony
w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym , wprowadzony do obrotu , jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.35.Wspélny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow , ustug i robot
budowlanych stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
glownego oraz slownika uzupehliajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 , stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
Zamoéwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE , tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.36. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budynku lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre§lone w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementéow budynku musza wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budynku, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim organem projekt zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia zabezpieczajace beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i1 drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi ich wtasciciela i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umownych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie



powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
Sposob zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W
przypadku ,gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy
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powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji material z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Inspektor nadzoru ma prawo wskaza¢ laboratorium do prowadzenia tych badan.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i , lub nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usuni¢ciem 1 niezaplaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1
wiasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
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ilosci wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku w/w ustalen, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wpltyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie speiajace tych warunkéw mogg by
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wykonanie wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popeione przez Wykonawce zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze si¢ skutkiem bi¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i robét, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z
cz¢stotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy na zyczenie Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz przed rozliczeniem danej czesci robot.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru jest uprawniony w
imieniu Zamawiajgcego do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan , albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i1 robdt z dokumentacja projektowa i
SST . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1

1 ktore spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza Si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(4) Przechowywanie dokumentoéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
7.1.1. W przypadku rozliczania robot zgodnie z ceng ryczattowa — w toku wykonywanych
robot nie bedzie prowadzona ksigzka obmiarow. Wowczas jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t i nie daje
podstaw do zadania dodatkowego wynagrodzenia.
7.1.2. W przypadku rozliczania robot zgodnie z cena kosztorysowa — W toku wykonywanych
robot bedzie prowadzona Ksigzka obmiarow, ktora stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca 1 Inspektor Nadzoru po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci wyliczane w mb z doktadnoscia do drugiego miejsca po
przecinku.
Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST. Powierzchnie beda wyliczane w m? z doktadnoscia do drugiego miejsca
po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6dt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym 1 koncowym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Obmiar koncowy stanowi zatacznik do protokotu koncowego robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:
1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad , jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6ot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupekniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu , komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), obmiar koncowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw , certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,
7. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

o s wW

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Wykonawca jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne
informacje dotyczace warunkow miejscowych, rozmiaru 1 natury robdt, rozwigzan
technicznych oraz  materialow niezbgdnych do wykonania zamdwienia oraz informacji
dotyczacych ryzyka i1 trudnosci oraz wszelkich okoliczno$ci, jakie moga mie¢ wpltyw na
warto$¢ zlozonej oferty przetargowe;.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie,

— koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen , zabezpieczen, drog tymczasowych,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt opisanych tg pozycja kosztorysows.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢
podana przez Wykonawce dla tej pozycji kosztorysowej.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
prac wynikajacych z projektu technicznego i ST, stanowigcych podstawe okreslenia
przedmiotu zamoéwienia.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie,
rozliczane beda na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej
okreslonej dla poszczegodlnych rodzajéw robot w kosztorysie ofertowym.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy i1 wymagan ogdlnych
zawartych w niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z 2004
I. poz177 z pézniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 z 2004 r. ,
poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami ).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198z 2004 r., poz. 2042).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 z 2004 r. , poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

8. (Dz.U. Nr 198z 2004 r. , poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47
z2003r., poz. 401).
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KOD CPV: 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ROZBIORKA DACHU BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka dachu budynku z pominieciem
dachu dobudowanej klatki schodowej - w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Cz¢$¢ ogdlna”
pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza  czynno$ci zwigzanych z
rozbiorka i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych istniejagcego dachu
glownej bryly budynku s$wietlicy wiejskiej w Janéwku 43 w gminie Melgiew wraz z
uporzagdkowaniem terenu po wykonaniu robdt i wywiezieniu materiatdow pochodzacych z
rozbiorki.

Zakres robot jest nastepujacy:
- wykonanie robot porzadkowych,
- demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych,
- rozbidrka stolarki okiennej,
- rozbiorka pokrycia dachu z eternitu falistego,
- rozbidrka konstrukcji dachu,
- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ternu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.
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3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
od osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikow wykonawcy.

4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiladcicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajaceg0 W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze i begdzie z nimi
wspOtpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Podczas prowadzenia prac rozbidorkowych materiaty nalezy segregowac, np. szklto, metal,
styropian, drewno.

W budynku s3 wbudowane materialy szkodliwe (np. azbest, papa,), wymagajace
spelnienia szczegolnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji.

Pozostate elementy wbudowane, takie jak ceramika czy drewno, sa porazone w r6znym
stopniu przez korozj¢ biologiczng 1 z tego powodu praktycznie nie nadajg si¢ do ponownego
uzycia. Prawie calo$¢ urobku z rozbiorki budynku nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na
zorganizowanym wysypisku §mieci. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco, w miare
postepu  robdt  rozbidrkowych, przy  wykorzystaniu = samochodow  cigzarowych
samowytadowczych, zabezpieczonych plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Porazone drewno moze stuzy¢ jako material opatowy. Palenie drewna na miejscu, jako
sposob utylizacji jest niedopuszczalne.

5.1. Roboty rozbiorkowe wyrobow zawierajacych azbest

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu 1 warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U Nr 71 z 2004 r. poz. 649) oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie
zasad  bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu Wwyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow (Dz. U. Nr 216 poz. 1824)

Prace polegajace na usuni¢ciu wyrobow zawierajacych azbest moga by¢ wykonywane
wylacznie przez wykonawcow posiadajacych stosowne zezwolenia oraz wyposazenie
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techniczne do prowadzenia takich prac, zatrudniajacych pracownikow przeszkolonych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu materiatow zawierajacych azbest.

Wykonawca  prac polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
zobowigzany jest w szczegolnosci do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych przenikanie
azbestu do srodowiska,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych
dla os6b pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajacych przed
przenikaniem azbestu do $rodowiska,

- umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nast¢pujacej
tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem”.

- zastosowanie odpowiednich $rodkoéw technicznych ograniczajagcych do minimum emisje
azbestu do Srodowiska,

- zastosowanie w obiekcie w ktérym prowadzone sg prace odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych, a
takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- codziennego usuwania pozostato$ci pytu azbestowego ze strefy pracy przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego lub metoda czyszczenia na mokro,

- zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajagcymi azbest z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i1 higieny pracy w czasie
wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu musza by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wyeliminowa¢ uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowaé pylenie do
dopuszczalnych wartosci stgzen w powietrzu, regulowanych przepisami szczegdtowymi.
Zapewnienie tego wymaga:

- nawilzania wodg wyroboéw zawierajacych azbest przed ich usunigciem lub demontazem i
utrzymywaniem w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

- demontazu catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe,

- odspajania materiatow trwale zwiazanych z podlozem przy zastosowaniu wylacznie
narzedzi recznych,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpaddéw zawierajacych azbest oraz
ich magazynowanie w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,

- kazda paleta z ptytami azbestowo-cementowymi powinna by¢ szczelnie opakowana w foli¢
PE o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm,

- drobne odpady azbestowo-cementowe w postaci odtamanych kawatkéw ptyt powinny by¢
starannie zebrane 1 w stanie wilgotnym zapakowane do workow foliowych, szczelnie
nastepnie zamknigtych,

- szczelny pakiet plyt zostaje, po zakonczeniu prac demontazowych, kazdorazowo
zatadowany na $rodek transportowy, ktorym odpady odwiezione zostang do miejsca ich
unieszkodliwienia.

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materiatow zawierajacych azbest z
obiektu, wykonawca prac ma obowigzek zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego oswiadczenia,
ze prace te zostaly wykonane z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i
sanitarnych, a caly teren zostal prawidtlowo oczyszczony z azbestu. Os$wiadczenie to
wiasciciel lub zarzadca obiektu powinien przechowywac przez co najmniej 5 lat.



22

6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do drewna i metalu,
rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne, liny stalowe, elektronarzedzia.

7. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej ST w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Stosowa¢ samochody samowytadowcze. Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpaddéw niebezpiecznych specjalnie do tego celu
przystosowanymi $rodkami transportowymi.

8. SRODKI ZABEZPIECZENIA SRODOWISKA PRZED EMISJA ODPADOW,
HALASU 1 ZAPYLENIA

W celu zabezpieczenia srodowiska naturalnego oraz sgsiadujacych z placem budowy
budynkéw mieszkalnych i ustugowych przed negatywnym wplywem emisji hatasu i zapylenia,
Wykonawca powinien stosowa¢ nastepujace srodki ochrony:
- zraszanie miejsc prowadzenia robot,
- zmywanie srodkow transportowych oraz drog dojazdowych,
- systematyczny wywo6z materialu z rozbiorki.

9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
9.1.Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ 1 oznakowac

zgodnie z wymogami bhp i przepisami Prawa Budowlanego.
9.2. Prace rozbiorkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.
9.3. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegacd
przepiséw bhp 1 wykonaé stosowne zabezpieczenia.
9.4. Po wykonaniu robét rozbiorkowych zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej i SST, teren nalezy wyrownac 1 wstepnie uporzadkowac.

10. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i1 sprawdzeniu braku
zagrozeh na miejscu.

11. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 7
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonang wg pomiaréw z natury.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sg:
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m®— objetos¢ materiatow z rozbiorki do wywozu
m? — tynki

szt. — stolarka

kg — elementy stalowe

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przyjecia podano w SST ,,Czg$¢ ogdlna”.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomig¢dzy wykonawca i Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2. Dokumentacja projektowa w/w zadania.

3. Normy.

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z nastepujacymi ustawami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zaméwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku — O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku — O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska.
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KOD CPV: 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegolowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét ciesielskich  w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Czgsc¢
ogolna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych szczegoltowa specyfikacjq techniczng SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania
dokumentacji przetargowej i1 kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie wigzby dachowej budynku $wietlicy wiejskiej w Janowku 43 w gminie
Melgiew.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
Ogo6lnej ST. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

2.1. Rodzaje materialow
2.1.1. Drewno

Dla robot zwigzanych z wykonywaniem wigzby dachowej nalezy stosowac¢ drewno
konstrukcyjne iglaste klasy minimum C27. Przekroje elementéw wg projektu.

Nalezy stosowac drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do zabezpieczania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej jak 23 %.

2.1.2. Laczniki

Potaczenia elementow powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, Sruby oraz tradycyjne
potaczenia ciesielskie. Wszystkie tgczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej
kapieli.

Murlaty nalezy mocowac¢ do istniejacego wienca zelbetowego za pomoca stalowych
kotew @14 mm, rozmieszczonych co okoto 100 cm, wklejanych chemicznie w wieniec na
glebokos¢ 20 cm z zastosowaniem systemowego mocowania pretow wklejanych w beton.
Dhugos¢ kotew wynosi 37 cm z nagwintowanym na 8 cm koncem.
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2.1.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989 r.
- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
- §rodki do ochrony przed sinizna i ple$nieniem,
- §rodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Cze$¢ ogolna” pkt 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Roboty mozna wykonywaé rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujag
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny spetniaé¢ warunki okreslone w ST ,,Czg$é ogdlna” pkt 4.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BiOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot powinno przebiega¢ w sposob okreslony w SST ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 5.
5.1. Zalecenia ogoélne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow,
ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- W rozstawie stupkow, belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu stupkow lub belek,
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
- w dtugosci elementu do 20 mm,
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,
- w wysokosci do 10 mm.

Elementy stykajgce si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi lub izolowane dwoma warstwami papy.

Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, osprzet i urzadzenia, musza
posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrodcenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materialow 1 elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci wg zasad podanych w ST ,, Cz¢$¢ ogdlna” pkt 6.
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Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola zwigzana z wykonywaniem robot ciesielskich powinna by¢ prowadzona
podczas wszystkich etapow robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu robdt zostaly speinione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli podlega:

- wykonanie robét ciesielskich,
- wykonanie polaczen poszczegdlnych elementow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest :
— m® wykonanej wiezby dachowe;.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub
specyfikacji nie zwalniajag Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogole zasady odbiorow podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidér polega na sprawdzeniu z natury. Roboty zanikajagce wymagaja odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czegsciowego nalezy prowadzi¢ dla tych robodt, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji, zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja :

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow , narzedzi i sprzgtu
- roboty przygotowawcze,

- roboty ciesielskie,

- Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

1. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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PN-EN 844-3;2002 Drewno okragte i tarcica Terminologia. Terminy ogole dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1;2001 Drewno okragte i tarcica Terminologia. Terminy ogo6le wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-EN-1313 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czg$¢
1: Tarcica iglasta.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wilasciwosci mechanicznych i gestosci.

PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podzial i oznaczenie.
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KOD CPV: 45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE
NIZ DACHOWE

RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegoélowe]j specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan budowlanych przy$ciennych z elementow stalowych
montowanych w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacja techniczna SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
rozbiorki istniejacego dachu glownej bryty budynku i wykonaniem nowego dachu w budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Janowek 43 w gminie Metgiew.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa 1 DTR producenta rusztowan.

2. MATERIALY

Stojaki stalowe , ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i
poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod
stojaki i zakotwienia.

3.SPRZET
Elektronarzedzia, zlacza wzdluzne, klucze do $rub. Stosowane rusztowania winny
posiadac¢ atest bezpieczenstwa ,,B”.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i cigzarowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Realizacj¢ robot zwigzanych z montazem rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg producenta rusztowan tzw. DTR.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podilozu prostopadle do S$ciany
budowli, dopasowa¢ ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,cigzkiej” dla ktorej rozstaw
stojakow wynosi 2,0 m w kierunku podluznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym.
Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjatkowo 1,80 m.
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Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weziow. Pierwsze stezenie poziome zaklada si¢ pod
pierwsza kondygnacje¢ nad podlozem , nalezy je montowaé bezposrednio do stojakow
rusztowania.

Zewngtrzne stojaki rusztowan nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na calej
wysoko$ci rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na
kazdej kondygnacji rusztowania a odlegto$¢ migdzy polami stezen nie moze by¢
wieksza niz 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ 1 sztywnos$¢  konstrukcji.  Wielkos¢ sity  odrywajacej
rusztowanie przypadajaca na jedng kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania , przy
czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 50 m,a w
pionie na wysoko$ci wienca.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny
przekracza¢ wielkosci podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”, Wyd. Arkady W-wa 1989 r

Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg od 1,0 m.

Ptyty pomostowe i bale nalezy uklada¢ szczelnie , aby uniemozliwi¢ spadanie
jakichkolwiek przedmiotow na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone
co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w PN na
wykonywanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy lub upowazniony do tych
czynnosci pracownik techniczny. Nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos¢ wykonania montazu
rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz wykonanie uziemienia wraz z
pomiarem. Wykonanie prac nalezy wpisa¢ w dziennik budowy z jednoczesnym zgloszeniem
do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspOlnych. Jednostka obmiarowg jest m? wykonanego rusztowania.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidlowo$¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan, oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonanie kompletu robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST ,,Cze$¢
ogoblna” pkt 9.

Cena obejmuje montaz, demontaz oraz prac¢ rusztowan.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztacza. Ogolne
wymagania i badania.
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PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogolne
wymagania i badania i eksploatacja.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace m
etalowe robocze. Rusztowania ramowe



31

KOD CPV: 45261210 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ
OBROBKI BLACHARSKIE. RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegolowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z obroébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Czg$¢ ogdlna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych szczegoltowa specyfikacjq techniczng SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi budynku $wietlicy wiejskiej w Janowku 43 w gminie Metgiew.

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej z montazem paséw
podrynnowych oraz paséw nadrynnowych,
- montaz rynien dachowych i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej powlekanej o
srednicach podanych na rzucie dachu.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Polskiej
Normie PN-B-02361:1999 oraz z wymaganiami producenta blach trapezowych.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogo6lnej ST. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
- blachy trapezowe grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna,
- blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
- rynny dachowe i rury spustowe systemowe, wykonane z blachy stalowej powlekane;.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 3.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Roboty
mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 narzgdzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny spehiaé¢ warunki okreslone w ST ,,Czg$é ogdlna” pkt 4.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BiOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogoélne
Wykonanie robot powinno przebiega¢ w sposob okreslony w SST ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 5.

5.2. Wymagania ogolne dla podkladow
Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania og6lne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowej z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolna o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku,

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypelnione materiatlem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.3. Pokrycia z blachy trapezowej

Krycie blachg trapezowa moze by¢é wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ ulozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z
kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaklad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w
miejscach narazonych na spltyw dodatkowych ilosci wod opadowych 1 moze on obejmowac
pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach
mniejszych niz 55 %.
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Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spelnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie
jest to mozliwe, nalezy zastosowac zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko
nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55 % nie wymaga si¢
dodatkowego uszczelniania zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niz 55 % w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac tylko blache gorna.

Dlugos$¢ zakladu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w
przypadku pochylenia potaci wigkszego lub réwnego 55 % i nie mniej niz 200 mm — przy
pochyleniu mniejszym niz 55 %.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych
co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

Do wkrecania tacznikow nalezy uzywaé specjalistycznych elektronarzedzi. Stosowane
wkretarki powinny by¢é wyposazone w odpowiednig glowice do prowadzenia dlugich
tacznikdéw oraz w ogranicznik gltgbokosci osadzania. Pozwoli to na utrzymanie prostopadlego
polozenia tacznika wzgledem plyty, zminimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni ptyty
oraz zapewni szczelno$¢ polaczenia. Dopuszcza si¢ uniwersalne wkretarki ze zwyklymi,
krotkimi glowicami, jednakze tego typu sprze¢t powinien by¢ wyposazony w ogranicznik
glebokosci osadzania tacznikdw. Optymalne parametry elektronarzedzi:

- moc 600-750 W,

- obroty 1500-2000 obr/min.

- moment obrotowy 600-700 Ncm.

Po cieciu i wierceniu nalezy bardzo starannie usung¢ wszystkie metalowe odpady i opitki
mogace spowodowa¢ uszkodzenie powierzchni oktadziny. Uszczelnianie catej obudowy
dokonuje si¢ za pomoca odpowiednich tasm 1 pianek uszczelniajagcych. Ewentualne
uszkodzenia lakieru blach oktadzinowych powstate w trakcie montazu ptyt, nalezy
zabezpieczy¢ farbg zaprawkowa.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz przy temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywacé
na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt
dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 12 m. Wpusty dachowe (leje) powinny by¢ osadzone w najnizszych miejscach
koryta. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci
rur spustowych za pomoca specjalnych kotpakow ochronnych natozonych na wpust.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw, laczonych za pomocy
ksztaltek rynnowych. Poszczegolne odcinki rynien powinny taczy¢ si¢ z ksztaltkami
rynnowymi na zatrzask z uszczelka gumowa, co skutecznie kompensuje termiczne zmiany
dhugosci elementéw. Rynny powinny by¢ montowane w taki sposob, aby nie byly narazone
na uderzenie zsuwajgcego si¢ z dachu $niegu. Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé w
odstepach nie wigkszych niz 50-60 cm, ze spadkiem w kierunku leja.

Potaczenie rur spustowych z ksztaltkami rurowymi nalezy wykonywaé  jako
potaczenie kielichowe bez uszczelki.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci wg zasad podanych w ST ,, Cz¢$¢ ogolna” pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest

przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola migdzyoperacyjna ) — podczas wykonania

prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Czes¢ ogolna” pkt 7

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest :

- dla robot — Krycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla robét — Obrobki blacharskie — m?

- dla robo6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo$¢ roboét okresla sie na podstawie obmiarow zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych , jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,5 m?,

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior pokrycia dachu powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,
- sprawdzenie pod wzgledem technicznym i jako$ciowym,
- sprawdzenie zamocowania ptyt do podktadu.

Odbiodr obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
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- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Zakonczenie odbioru pokrycia dachu potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien

zawierac :

- oceng wynikéw badan ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? krycia , ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego ,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow , narze¢dzi i sprzgtu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi ,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podloza,
- zamocowanie piyt,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- uporzadkowanie terenu wykonywania robot ,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu , zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :

- przygotowanie,

- zamontowanie , umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

8. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

9. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

11. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

12. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

13. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

14. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

8. PN-EN 607:1999 rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

I badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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KOD CPV: 45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE
NIZ DACHOWE

ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot szczegéltowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji  technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru murowanych elementow budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji
technicznej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie  prac murarskich podczas przebudowy pigtra i dachu w budynku $wietlicy
wiejskiej w Janowku 43 w gminie Melgiew.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Czg¢$¢ ogdlna” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Czeg$¢ ogdlna”™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace okreslone w
ustawie o:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

- O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- O systemie oceny zgodno$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r(Dz. U. z 2002r. Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 nalezy stosowa¢ n/w materialy:

2.2.1. Cegla ceramiczna petna klasy 100 i 150,

- Cegtla petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej PN-B-12050:1996,

- Dopuszczalna liczba cegiet poldéwkowych (peknietych) nie moze przekracza¢ 10% cegiet
badanych,

- Nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 16 %,

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10 MPai 15 MPa



37

- Odpornos¢ na uderzenie- opuszczona z wysokosci 1,5 m nie moze rozpas¢ si¢ na kawatki,
moga natomiast wyszczerbienia 1 peknigcia. Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2szt. na 15 szt. sprawdzonych,
- 3szt. na 25 szt. sprawdzonych,
- 55szt. na 40 szt. sprawdzonych.

2.2.2. Bloczki z betonu komorkowego odmiany M600
Bloczki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-19301:1997 Prefabrykaty budowlane
z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.
- gestosé objetosciowa w stanie suchym 551 — 650 kg/m®,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie 4 — 6 MPa,
- niepalnos¢,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,17 [W/m-K].

2.2.4. Zaprawy budowlane, w ktorych w sktad wchodzi: kruszywo, wapno, cement i woda
2.2.4.1Woda wg PN—EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych thuszcze organiczne oleje i mutl.
2.2.4.2.Piasek wg PN-EN 13139: 2003
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.
Piasek winien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegolnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) miec frakcje roznych wymiarow:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.5. Cienkowarstwowa zaprawa murarska

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej PN-85/B-
04500,
przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane
mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
popiotéw lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7-miu dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zapraw

Dla zaprawy marki 30

cement | ciasto wapienne | piasek
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1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 1 6

1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zapraw
Dla zaprawy marki 50

cement ciasto wapienne piasek

1 0,3 4

1 0,3 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek

1 0,3 6

1 0,5 7

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 mm.

3. SPRZET I MASZYNY

Pion murarski, fata murarska , poziomica uniwersalna , fata kierujagca warstwomierz
narozny , sznur murarski , przecinak murarski , skrzynia do zaprawy , kielnia murarska ,
czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.
Zastosowany sprzet powinien spelnia¢ warunki okreslone w SST ,,Cze$¢ ogolna” pkt 3.

4, TRANSPORT

Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
prze utratg statecznosci i uszkodzeniami. Zastosowane $rodki transportu powinny spetniaé
warunki okreslone w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady ogodlne zawarte w SST ,,Cz¢$¢ ogolna”
pkt 5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowanie prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem. Materiaty zabudowywane
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

Roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Gruboéé spoin 12 mm pozioma , 10
mm pionowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢:

- dla spoin poziomych +5 i 2 mm

- dla spoin pionowych =5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetlione zaprawg. Powierzchnie $cian przeznaczone do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin.

Sciany wykonywa¢ z zachowaniem zasad normalnego wiazania na pelne spoiny o
grubosciach jak podano wyzej, przy czym grubosci spoiny poziomej traktuje si¢ jako
minimalng. Nalezy zwrdci¢ uwage na dobre potaczenie cegiet ze stupami przy pomocy
zaprawy cementowej (nie uktada¢ tu muru na tzw. suchy styk).

Liczba cegiel uzytych w potowkach nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet. Potaczenia murdéw stykajacych si¢ pod kontem prostym 1 wykonanych z cegiet
o grubosci réznigcej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonac na strzepia zazgbione boczne.




6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT
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Sprawdzenie cegiel : wymagana klasa , wymiary i ksztalt, liczba szczerb i pgknigé,

odpornos$¢ na uderzenia, sprawdzenie przelomu ze zwrdceniem uwagi na zawartos$¢

margla, nasigkliwos¢.

Zaprawa winna by¢ przygotowana mechanicznie, stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Sktad objetosciowy zaprawy dobiera¢ do$§wiadczalnie, konsystencja wg stozka
pomiarowego 6 + 8. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw nalezy przyjac:

3. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki dla
murow w mm
z cegly z drobno
mury mury wymiarowanych
spoinowane | niespoinow | elem. z betonu

komorkowego

0. 2 3 4

0. Zwichrowania i skrzyzowania powierzchni murdw:

na dhugosci 1 m <3 <6 <4

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia <10 <20 -

2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m <3 <6 <3

na wysokosci 1 kondygnacji <6 <10 <6

na catej wysokosci $ciany <20 <30 <15

3. Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni

kazdej warstwy muru:

na dhugosci 1 m <1 <2 <2

na catej dlugosci budynku <15 <30 <30

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni

ostatniej warstwy muru pod stropem

na dlugosci 1 m <1 <2 -

na catej dtugosci budynku <10 <20 -

Odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata

przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego)

na dhugosci 1 m <3 <6 <10

na catej dlugosci Sciany - <30

6. Odchylenie wymiarow otworow w S$wietle os$ciezy dla

otworow o wymiarach:

do 100 cm Szerokos¢ +6, -3 +10

Wysokos¢ +15, -10
powyzej 100 cm Szeroko$é +10, -5
Wysokos¢ +15, -10

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych zawartych w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 7
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego muru.

8. SPOSOB OBMIARU ROBOT

Roboty objete SST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i

przepisoOw zwigzanych ujetych w SST ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 8.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad okreslonych w SST ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 9.
Ptaci si¢ w jednostkach okreslonych w pkt 7.
Cena obejmuje:
- Dostawe materialow i sprzetu na stanowisko pracy,
- Wykonanie murdow,
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
Przygotowanie zaprawy,
- Oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materialow.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano-cementowe

PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B12050:199 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN13139:2003 | Kruszywa do zaprawy

PN-b-300004:1900 | Cement portlandzki

PN-EN 197-1:2002 |Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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KOD CPV: 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegdélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zabudowy
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 1.1.

1.2.Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty obejmuja nastepujace czynnosci:

a) wykonanie pomiaru otwordw okiennych 1 drzwiowych 2z odpowiednim ich
oznakowaniem,

b) wykonanie okien i drzwi u producenta,

C) przewiezienie elementéw na plac budowy,

d) zamontowanie okien w otworach,

e) montaz o$cieznic drzwiowych,

f) montaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych,

g) uszczelnienie styku ram ze $ciana,

h) osadzenie nowych parapetow Wewnetrznych wraz z obrobka osadzenia.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go0lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881),
Ustawa O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz1360, z pdzniejszymi zmianami).

NA WYKONAWCY SPOCZYWA OBOWIAZEK POSIADANIA DOKUMENTACIJI WYROBU
BUDOWLANEGO WYMAGANEJ PRZEZ W/W USTAWY LUB ROZPORZADZENIA WYDANE NA
PODSTAWIE TYCH USTAW. WBUDOWAC NALEZY STOLARKE OKIENNA KOMPLETNIE WYKONCZONA
WRAZ Z OKUCIAMI O WIELKOSCI, KSZTALCIE I KOLORZE ZGODNYM Z PROJEKTEM ORAZ
STOLARKE DRZWIOWA ALUMINIOWA,.




42

Do zABUDOWY PRZEWIDUIJE SIE:
1) Okna o n/w parametrach techniczno — uzytkowych:
- wspolczynnik przenikania ciepta okien: U < 0,9 W/ m?- K,
- okna z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym, wzmacnianych elementami ze stali
ocynkowanej,
- szklenie zestawem szybowym, wypelnienie argonem,
- w naswietlach drogi ewakuacji szklo bezpieczne klasy P2A,
- uszczelki z kauczuku termoplastycznego, spetniajacego wymagania normy DIN 7863,
- okucia obwiedniowe,
- ograniczniki odchytu,
- blokada obrotu klamki z wslizgiem,
- klamki w kolorze biatym,
- okna wyposazone w nawiewniki cisnieniowe pasywne,

2) Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe.

Oscieznice drzwiowa nalezy mocowa¢ do $cian i nadproza za pomocag kotkow
rozporowych ze stali ocynkowanej oraz kotew z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanych
w rowkach profili o$cieznic i przykrecanych do muru przy uzyciu kotkéw rozporowych.

Szczeliny montazowe powstate pomiedzy elementami przegrody a $cianami i
nadprozami nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg oraz uszczelni¢ silikonem, doprowadzajac
do catkowitej szczelno$ci na przenikanie powietrza.

Zawiasy powinny by¢ mocowane do ksztaltownikow oscieznicy i1 skrzydel drzwi
zgodnie z dokumentacja systemowaq. Parametry zastosowanych zawiasOw nalezy dostosowaé
do cigzaru whasnego skrzydta oraz do obcigzen specjalnych.

3) Nawiewniki okienne ci$nieniowe pasywne
4) Podokienniki wewngtrzne z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym
5) Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.

3. SPRZET I MASZYNY

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ recznie przy pomocy
elektronarzedzi.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w ST ,,Czegs¢ ogolna” pkt 3.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem sig.

Transport wyrobow samochodowy i reczny na placu budowy do miejsca wbudowania.

Srodki transportu powinny spetniaé¢ warunki okreslone w ST ,,Czg$é ogolna” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t powinno przebiega¢ w sposob okreslony w SST ,,Czg$¢ ogdlna” pkt 5.

5.1 Skladowanie wyrobow

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywaé w magazynach
zamknigtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone 1 rowne. Materialy nalezy
uktada¢ w taki sposob jaki beda zabudowywane tzn. okna, o$cieznice, drzwi - pionowo
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odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odleglos¢ wyrobéw drewnianych od czynnych
urzadzen grzejnych nie moze by¢ mniejsza jak 1m.
Okna i drzwi dostarcza si¢ na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

5.2. Montaz okien i drzwi

Powierzchnia o$ciezy powinna mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe
np. peknigcia lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ zaprawa cementowa. Do tak
przygotowanego otworu nalezy wstawi¢ oscieznice okienng na podktadach drewnianych
(klinach) Ustawienie o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna lub drzwi i nie wiecej niz 3 mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdja¢ z o$cieznicy, ktora nalezy
zabezpieczy¢ uszkodzeniami podczas prowadzenia robot malarsko — tynkarskich folig
ochronng lub tasmg malarskg przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powloKi
malarskiej.

Do zamontowania o$cieznicy w osciezu stosowaé rozpierane kotwy lub wkrety
zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane).

OScieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewngtrzne Liczba punktow | Rozmieszczenie punktow i
zamocowan zamocowan
Wysokos¢ Szerokos¢ w nadprozu i na stojaka
progu
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej 150 cm | 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna dtugos¢ zaglebienia tagcznika wynosi 80 mm w Scianach ceglanych 1
betonowych oraz 120 mm - dla $cian z betonow komoérkowych.

Po zamocowaniu oscieznic nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i drzwiowe i doktadnie
zamkng¢. Istniejace szczeliny wypeini¢ piankg poliuretanows, nastgpnie wykonac¢ obrobke
tynkowa, a styk tynku z rama okienng wypetni¢ silikonem budowlanym. Prace te nalezy
wykona¢ w okre§lonym czasie po zwigzaniu i wyschnigciu poszczegdlnych rodzajow
materialdow. Po zamontowaniu oS$cieznicy (ramy) montuje si¢ parapety zewnetrzne 1
ewentualnie wewng¢trzne.

Poszczegolne elementy stolarki okiennej nalezy mocowa¢ do $cian i1 nadprozy za
pomoca kolkéw rozporowych ze stali ocynkowanej oraz kotew z blachy stalowej
ocynkowanej, mocowanych w rowkach profili oscieznic i przykrgcanych do muru przy uzyciu
kotkow rozporowych. Szczeliny montazowe powstale pomigdzy elementami przegrody a
Scianami 1 nadprozami nalezy wypelni¢ piankg poliuretanowa oraz uszczelni¢ silikonem,
doprowadzajac do stanu calkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.



44

Powstale podczas montazu ubytki tynku nalezy uzupeini¢ szpachla gipsowa lub
pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym, zwyktym, kat. III. Partie wewnetrzne malowac
farbami emulsyjnymi zgodnie z istniejaca kolorystyka $cian wewnetrznych.

Dla wlasciwego osadzenia parapetdow wewnetrznych nalezy wykona¢ wylewke
cementowa. Wlewka cementowa pod parapet wewngtrzny winna by¢ wykonana poziomo i
uwzglednia¢ grubo$¢ parapetu. Parapety zewnegtrzne montowaé nalezy na etapie prac
elewacyjnych.

UWAGA! ZALECA SIE PROFESJONALNY, TRZYWARSTWOWY MONTAZ STOLARKI
OKIENNEJ , Z DODATKOWYM UZYCIEM SPECJALNYCH KOTEW, TZW. ,WASOW”. OKNA
NALEZY WYSUNAC POZA LICO SCIANY W WARSTWE OCIEPLENIA, CO POZWOLI NA
ZMINIMALIZOWANIE POWSTAWANIA MOSTKOW TERMICZNYCH NA STYKU OSCIEZNICY
ZE SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNKU I WYSTEPOWANIA PUNKTU ROSY.

Grubos¢ skrzydta drzwiowego po otwarciu, nie powinna pomniejsza¢ podanego na
rysunku wymiaru otworu drzwiowego.

Powierzchnia otworéow okiennych (liczona w $wietle oScieznic) w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinna by¢ mniejsza niz 1/8 powierzchni podtogi
pomieszczenia.

Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ gtadka oraz tatwa w utrzymaniu czysto$ci
(mycie i dezynfekcja).

Skrzydta drzwiowe do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i innych wskazanych w
projekcie, powinny posiada¢ dolne kratki nawiewne o powierzchni zgodnej z przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085
dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich, oraz wg zasad
podanych w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 6.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztattow 1 podziatow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne
oscieznicy),

- sprawdzenie prawidlowos$ci mocowania (podlega odbiorowi robot zanikowych),

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wypetnien i uszczelnien szczelin pomiedzy rama
okna a o$ciezem (podlega odbiorowi robdt zanikowych),

- sprawdzenie prawidlowosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych (zamykanie skrzydet
bez zacig¢, brak samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania pod ci¢zarem wlasnym,
zamkniete skrzydta winny dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie),

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegly uszkodzeniom, brak trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych okreslonych w ST ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 7.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty obje¢te niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
wpiséw do dziennika budowy.



9. Podstawa platnosci
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Platno$¢ za wykonanie kompletu robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST ,,Cze$¢

ogoblna” pkt 9.
Cena obejmuje:

a) Dostarczenie gotowych wyrobow budowlanych na miejsce montazu,
Osadzenie stolarki okiennej i drzwioweyj,
b) Dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-B30150:97
PN-C-81607:1998

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
Stolarka Budowlana
PN-88/B-10085

PN-88/B-10085

PN-88/B-
10085/Az3:2001

PN-90/B-91002

PN-B-05000:1996
PN-B-10087:1996
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004

Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Okucia budowlane. Podziat

Kit budowlany trwale plastyczny

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
komopolimeryzowane styrenowane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze
Poradnik informator BISPROL 2000

Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Zmiana 2 Okna 1 drzwi z drewna, materialow drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Okna 1 drzwi drewniane. Zgcza klinowe. Wymagania i badania
Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja
Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja
Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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