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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z rozbudowa o salg
gimnastyczng z zapleczem i tgcznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Jackowie 21 na dziatce o numerze ewidencyjnym 654/9.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest podstawa opracowania Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i umowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) obejmuja wymagania ogolne
wspolne dla poszczegdlnych asortymentow robot objetych nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- Roboty rozbidrkowe,
- Roboty ziemne,
- Roboty betonowe,
- Roboty murarskie,
- Pionowe izolacje przeciwwilgociowe $cian zewnetrznych,
- lzolacje termozgrzewalne,
- Roboty ciesielskie,
- Krycie dachu blachg trapezowg wraz z obrobkami blacharskimi,
- Krycie dachu ptytami warstwowymi wraz z obrébkami blacharskimi,
- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- Docieplenie $cian kondygnacji nadziemnych styropianem,
- Docieplenie styropianem $cian zewngtrznych budynku stykajacych si¢ z gruntem,
- Roboty Slusarskie,
- Rusztowania,
- Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione ponizej okre§lenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu ,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy
fundamenty i dach.

1.4.3. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe , rozbudowe, nadbudowe lub rozbidrke obiektu budowlanego.

1.4.4. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym , dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych , w miar¢ potrzeby , rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , operaty



geodezyjne i ksigzkg obmiarow , a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot wraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.6.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.7.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigedzy InSpektorem Nadzoru, Wykonawca 1
Projektantem.

1.4.8. Grupa , klasa , kategoria robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy , klasy , kategorie
okreslone w rozporzadzeniu Nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien ( Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r. z pdzniejszymi zmianami ).

1.4.9. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w Umowie (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie budowa.

1.4.10. Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego , jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji obiektu.

1.4.12. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.15. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) ,
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych , wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno§ci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okre§lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow , inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz.U. Nr 5 z 2001 r. , poz. 42 z pézniejszymi zmianami).

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.23. Przebudowa - wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktoérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugose,
szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany graniC pasa drogowego.

1.4.24. Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania , ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Remont — wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.28. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajace na
przebudowie , montazu , remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.29. Robota podstawowa — minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.31.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.32.Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33.Wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.34.Wyr6ob budowlany- wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci , wytworzony
w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym , wprowadzony do obrotu , jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.35.Wspo6lny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow , ustug i robot
budowlanych stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gtdéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 , stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
Zamowien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE , tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.36. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budynku lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu dokumentow.
1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie s wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementéow budynku musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budynku, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim organem projekt zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia zabezpieczajace beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe Czasow3g
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi ich wlasciciela 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomi¢dzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umownych.



1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkoéw zostaly usuniete z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robot i za wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do Sprzgtu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty;,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow 0 ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W
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przypadku ,gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoSza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomig¢dzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji materiat z innego Zrodta.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

Inspektor nadzoru ma prawo wskaza¢ laboratorium do prowadzenia tych badan.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i , lub nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usuni¢ciem 1 niezaplaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.



11

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku w/w ustalen, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bg¢da spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie speiajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wykonanie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce zostang, usuni¢te przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biagd okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy na zyczenie Inspektora Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzyCie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST,
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stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz przed rozliczeniem danej czesci robot.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru jest uprawniony w
imieniu Zamawiajacego do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan , albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i
SST . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskag Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre§long w pkt 1

i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
koncowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
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- korespondencj¢ na budowie.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.1.1. W przypadku rozliczania robot zgodnie z ceng ryczattowg — w toku wykonywanych
robot nie bedzie prowadzona ksigzka obmiarow. Wowczas jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot i nie daje
podstaw do zadania dodatkowego wynagrodzenia.
7.1.2. W przypadku rozliczania robot zgodnie z cena kosztorysowa — w toku wykonywanych
robot bedzie prowadzona Ksigzka obmiaréw, ktora stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca 1 Inspektor Nadzoru po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dhugosci i odleglosci wyliczane w mb z doktadnoscig do drugiego miejsca po
przecinku.
Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST. Powierzchnie beda wyliczane w m? z dokladnoscia do drugiego miejsca
po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasi€ obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie Urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupethione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W
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razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Obmiar koncowy stanowi zatacznik do protokotu koncowego robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:
1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czgsciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet dokumentdéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad , jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie
0 tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,

o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja Wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszezegdlnych elementach
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wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu , komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z nanieSionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty), obmiar koncowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow , certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,
7. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

o s wW

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Wykonawca jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne
informacje dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan
technicznych oraz materialdw niezbgdnych do wykonania zamowienia oraz informacji
dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na
warto$¢ ztozonej oferty przetargowej.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie,

— koszty organizacji terenu robot, ogrodzen , zabezpieczen, drog tymczasowych,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot opisanych ta pozycja kosztorysowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$é
podana przez Wykonawce dla tej pozycji kosztorysoweyj.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
prac wynikajacych z projektu technicznego i ST, stanowigcych podstawe okreslenia
przedmiotu zamédwienia.

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie,
rozliczane beda na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej
okreslonej dla poszczegdlnych rodzajéw robot w kosztorysie ofertowym.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogodlnych
zawartych w niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U. Nr 19 z 2004
1. poz177 z pdZniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 z 2004 . ,
poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami ).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198z 2004 r., poz. 2042).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 z 2004 r. , poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

8. (Dz.U. Nr 198z 2004 r. , poz. 2041).
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47
z2003r., poz. 401).
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KOD CPV: 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych - w ramach inwestycji okreslonej w ST
,Czes¢ ogolna” pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza czynnosci zwigzanych z
rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
podczas robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa o sale gimnastyczng z zapleczem i
tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dzialce o
numerze ewidencyjnym 654/9 wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robot i
wywiezieniu materialdow pochodzacych z rozbiorki.
Zakres prac rozbidorkowych obejmuje:
- rozbiorke istniejacego zadaszenia wejscia do budynku szkoty w pd.-zach. $cianie szczytowej
od strony projektowanej rozbudowy,
- roboty rozbiorkowe wynikajace z koniecznosci przebudowy fragmentu pd.-zach. $ciany
szczytowej istniejacego budynku szkoty w miejscu potaczenia z projektowanym parterowym
tacznikiem z salg gimnastyczng z zapleczem,

Wybdr szczegodtowej technologii prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy do

Wykonawcy.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcoOw oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie I przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
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tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
od osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw wykonawcy.

4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiladcicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze i bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac, np. szkto, metal,
styropian, drewno.

W budynku s3 wbudowane materialy szkodliwe (np. welna mineralna, papa,),
wymagajace spelnienia szczeg6lnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji.

Pozostate elementy wbudowane, takie jak ceramika czy drewno, sa porazone w réznym
stopniu przez korozj¢ biologiczng i z tego powodu praktycznie nie nadaja si¢ do ponownego
uzycia. Prawie cato$¢ urobku z rozbiorki — oprdécz blachy trapezowej - nalezy przeznaczy¢ do
utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na
biezaco, w miar¢ postgpu robot rozbidorkowych, przy wykorzystaniu samochodow
ciezarowych samowyladowczych, zabezpieczonych plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy.

Porazone drewno moze stuzy¢ jako material opatowy. Palenie drewna na miejscu, jako
sposob utylizacji jest niedopuszczalne.

6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
0. Lomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do drewna i
metalu, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne, liny stalowe, elektronarzgdzia.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
niec wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Stosowa¢ samochody samowytadowcze. Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed
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spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadow niebezpiecznych specjalnie do tego celu
przystosowanymi srodkami transportowymi.

8. SRODKI ZABEZPIECZENIA SRODOWISKA PRZED EMISJA ODPADOW,
HALASU 1 ZAPYLENIA

W celu zabezpieczenia srodowiska naturalnego oraz sagsiadujacych z placem budowy
budynkéw mieszkalnych i ustugowych przed negatywnym wplywem emisji hatasu i zapylenia,
Wykonawca powinien stosowac nastepujace srodki ochrony:
- zraszanie miejsc prowadzenia robot,
- zmywanie srodkow transportowych oraz droég dojazdowych,
- systematyczny wywoz materiatu z rozbiorki.

9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
9.1.Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac

zgodnie z wymogami bhp i przepisami Prawa Budowlanego.
9.2. Prace rozbiérkowe wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robot.
9.3. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow bhp i wykonaé stosowne zabezpieczenia.
9.4. Po wykonaniu rob6t rozbiorkowych zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej i SST, teren nalezy wyréwnac 1 wstepnie uporzadkowac.

10. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
Zagrozen na miejscu.

11. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST ,,Czes¢ ogolna” pkt 7
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonang wg pomiaréw z natury.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru s3:

m’ — objetos¢ materiatow z rozbiorki do wywozu

m? — tynki

szt. — stolarka

kg — elementy stalowe

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przyjecia podano w SST ,,Cze$¢ ogodlna”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie.
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Umowa zawarta pomi¢dzy wykonawcg i Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2. Dokumentacja projektowa w/w zadania.

3. Normy.

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z nastepujacymi ustawami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zaméwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku — O ochronie przeciwpozarowe;j

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku — O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska.
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KOD CPV: 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych - w ramach inwestycji okreslonej w ST
,Czes$¢ ogolna” pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza czynno$ci zwigzanych z robotami
ziemnymi podczas rozbudowy o salg¢ gimnastyczng z zapleczem i tacznikiem, budynku
Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dzialce o numerze ewidencyjnym
654/9 wraz z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robot.

Zakres robot jest nastepujacy:

- wykonanie wykopow,
- Zasypanie wykopow,
- transport gruntu.

1.4. OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ternu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoOw oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

3.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
od osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez pracownikow wykonawcy.

4.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze i begdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5. MATERIALY

Do wykonania wykopoéw materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw
budowlanych, itp.

6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Stosowa¢ samochody samowytadowcze. Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadow niebezpiecznych specjalnie do tego celu
przystosowanymi srodkami transportowymi.

8. SRODKI ZABEZPIECZENIA SRODOWISKA PRZED EMISJA ODPADOW,
HALASU | ZAPYLENIA

W celu zabezpieczenia srodowiska naturalnego oraz sgsiadujgcych z placem budowy
budynkéw mieszkalnych i1 ustugowych przed negatywnym wplywem emisji hatasu i zapylenia,
Wykonawca powinien stosowa¢ nastepujgce $rodki ochrony:
- zraszanie miejsc prowadzenia robot,
- zmywanie $rodkow transportowych oraz drog dojazdowych,
- systematyczny wywoz materiatu z wykopow.

9.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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9.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z
wymogami bhp i przepisami Prawa Budowlanego.

9.2. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi lub
przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Zasadnicze linie i krawedzie wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywania robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadnoscia do + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze
niz + 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rownej 3-
krotnej gtgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢é w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
poglebiania wykopu ponizej przewidzianego poziomu , a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntow nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

9.3. Zasypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zasypywanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdt. Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
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oczyszczone z odpadow materiatdw budowlanych i $mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntu
powinno by¢ wykonywane warstwami 0 grubosci:

- 0,25 m przy stosowaniu ubijakow r¢cznych

- 0,40 m przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych.

Wskaznik zaggszCzenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowych.

10. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punkcie 9.1 1 9.3.

10.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonywania robot z dokumentacja,
- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

10.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- grubo$¢ 1 rtOwnomiernos¢ zasypki,
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

11. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Czg$¢ ogolna” pkt 7
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonang wg pomiaréw z natury.

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sg:

m® — objetos$¢ materiatow z wykopoéw do wywozu

m? — objeto$é materiatéw do zasypek

12. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przyjecia podano w SST ,,Czg$¢ ogdlna”.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie.
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14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Umowa zawarta pomi¢dzy wykonawca i Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2. Dokumentacja projektowa w/w zadania.

3. Normy.

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z nastgpujacymi ustawami:

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageSzczenia gruntow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zaméwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku — O ochronie przeciwpozarowe;j

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku — O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska.
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KOD CPV: 45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE
NIZ DACHOWE

ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem  niniejszej  szczegdlowej specyfikacji  technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru murowanych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna czgs¢ dokumentacji
technicznej przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczna

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie  prac murarskich podczas rozbudowy o sale gimnastyczng z zapleczem i
tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dzialce o
numerze ewidencyjnym 654/9.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Czg$¢ ogolna” pkt
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Czes$¢ ogodlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace okre§lone w
ustawie o:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

- O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r(Dz. U. z 2002r. Nr 166,
p0z.1360, z pdZniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 nalezy stosowa¢ n/w materialy:

2.2.1. Cegla ceramiczna petna klasy 150

- Cegla petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej PN-B-12050:1996,

- Dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych (peknietych) nie moze przekracza¢ 10% cegiet
badanych,

- Nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 16 %,
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- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa
- Odpornos$¢ na uderzenie - opuszczona z wysokosci 1,5 m nie moze rozpas¢ si¢ na kawatki,
mogg natomiast wyszczerbienia i pekniecia. Ilo§¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2szt. na 15 szt. sprawdzonych,
- 3szt. na 25 szt. sprawdzonych,
- 5szt. na 40 szt. sprawdzonych.

2.2.2. Bloczki z betonu komorkowego odmiany M600
Bloczki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-19301:1997 Prefabrykaty budowlane
z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.
- gestosé objetosciowa w stanie suchym 551 — 650 kg/m®,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie 4 — 6 MPa,
- niepalnos¢,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,17 [W/m-K].

2.2.3. Bloczki z betonu zwyklego
Bloczki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN -771-3:2005 Bloczek z betonu
zwyklego
- materiat: beton klasy C16/20,
- wytrzymalo$é na $ciskanie: érednia -17,5 N/mm?,
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/15
- mrozoodpornos¢: 20 cykli.

2.2.4. Zaprawy budowlane, w ktorych w sktad wchodzi: kruszywo, wapno, cement i woda
2.2.4.1Woda wg PN—EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne oleje 1 mut.
2.2.4.2.Piasek wg PN-EN 13139: 2003
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczy lub kopalniany.
Piasek winien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) mie¢ frakcje roznych wymiardw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.5. Cienkowarstwowa zaprawa murarska

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej PN-85/B-
04500,
przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane

mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
popiotoéw lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7-miu dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
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- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zapraw

Dla zaprawy marki 30

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5)
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zapraw
Dla zaprawy marki 50
cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,3 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 6
1 0,5 7

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagltebienia stozka pomiarowego 6-8 mm.

3. SPRZET I MASZYNY

Pion murarski, tata murarska , poziomica uniwersalna , fata kierujgca warstwomierz
narozny , sznur murarski , przecinak murarski , skrzynia do zaprawy , kielnia murarska ,
czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.
Zastosowany Sprze¢t powinien spetnia¢ warunki okreslone w SST ,,Czes¢ ogolna” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone
prze utratg statecznosci 1 uszkodzeniami. Zastosowane $rodki transportu powinny spetniac
warunki okreslone w SST ,,Cze$¢ ogolna” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady og6lne zawarte w SST ,,Cze$¢ ogolna’
pkt 5.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowanie prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem. Materiaty zabudowywane
powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu

Roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Gruboéé spoin 12 mm pozioma , 10
mm pionowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢:

- dlaspoin poziomych +5i 2 mm

- dla spoin pionowych =5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. Powierzchnie $cian przeznaczone do
tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawg spoin.

b
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Sciany wykonywa¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o
grubo$ciach jak podano wyzej, przy czym grubosci spoiny poziomej traktuje si¢ jako
minimalng. Nalezy zwrdci¢ uwage na dobre potaczenie cegiel ze stupami przy pomocy
zaprawy cementowej (nie uktada¢ tu muru na tzw. suchy styk).

Liczba cegiel uzytych w potéwkach nie powinna by¢ wigcksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet. Polaczenia murow stykajacych si¢ pod kontem prostym i wykonanych z cegiet
o grubosci réznigcej Si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonaé na strzepia zazgbione boczne.

6.  KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT

Sprawdzenie cegiet : wymagana klasa , wymiary i ksztalt, liczba szczerb i pekniec,
odpornos$¢ na uderzenia, sprawdzenie przelomu ze zwroceniem uwagi na zawartos$¢
margla, nasigkliwos¢.

Zaprawa winna by¢ przygotowana mechanicznie, stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Sktad objetosciowy zaprawy dobiera¢ doswiadczalnie, konsystencja wg stozka
pomiarowego 6 + 8. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw nalezy przyjaé:

3. Rodzaj odchylek Dopuszczalne  odchylki dla
murow w mm
z cegly z drobno
mury mury wymiarowanych
spoinowane | niespoinow | elem. z betonu

komorkowego

1 2 3 4

1. Zwichrowania i skrzyzowania powierzchni murow:

na dlugosci 1 m <3 <6 <4

na calej powierzchni $ciany pomieszczenia <10 <20 -

2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m <3 <6 <3

na wysokosci 1 kondygnacji <6 <10 <6

na catej wysokosci Sciany <20 <30 <15

3. Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni

kazdej warstwy muru:

na dhlugosci 1 m <1 <2 <2

na catej dlugosci budynku <15 <130 <130

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni

ostatniej warstwy muru pod stropem

na dlugosci 1 m <1 <2 -

na calej dlugosci budynku <10 <20 -

Odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata

przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego)

na dhugosci 1 m <3 <6 <10

na catej dhugosci $ciany - <30

6. Odchylenie wymiarow otworow w S$wietle osciezy dla

otworow o wymiarach:

do 100 cm Szerokos¢ +6, -3 +10

Wysokos¢ +15, -10
powyzej 100 cm Szerokos¢ +10, -5
Wysokos¢ +15, -10
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych zawartych w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 7
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego muru.

8.  SPOSOB OBMIARU ROBOT
Roboty objete SST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i
przepisow zwigzanych ujetych w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 8.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad okreslonych w SST ,,Czes$¢ ogbdlna” pkt 9.
Placi si¢ w jednostkach okreslonych w pkt 7.
Cena obejmuje:
- Dostawe materialow i sprzetu na stanowisko pracy,
- Wykonanie muréw,
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
Przygotowanie zaprawy,
- Oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materialow.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano-cementowe

PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B12050:199 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN13139:2003 | Kruszywa do zaprawy

PN-b-300004:1900 | Cement portlandzki

PN-EN 197-1:2002 |Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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KOD CPV: 45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE
NIZ DACHOWE

ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegolowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem fundamentow w ramach inwestycji
okreslonej w ST ,,Cze$¢ ogolna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacja techniczna SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac betonowych w ramach rozbudowy o sale gimnastyczng z
zapleczem i tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na
dziatce o numerze ewidencyjnym 654/9.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1.Cement
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatké6w mineralnych wg normy PN-B-3000:1990 o nastgpujacych markach:
marka ,,25” — do betonu klasy do C16/20
marka ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20.
b) wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-3000 wymaga si¢ aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) 5 -60 %,
- zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego < 7 %,
- zawartos$¢ zwigzkow alkalicznych do 0,6 %,
- taczna zawarto$¢ zelazoglinianu czterowapniowego i glinianu trojwapniowego < 20 %.
c) opakowanie
Cement workowany powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ maksymalnie
50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:
- 0znaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
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- masa worka z cementem,
- data wysyiki,
- termin trwato$ci cementu.
d) swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
f) biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6;1997, a wyniki oceniane wg normy PN-
B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni mozna wykona¢ dla badania podstawowego.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obowigzujace;j:
- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-
6,1997,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-
6,1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1
nierozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania mieszanki betonowe;j.
g) magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:
- dla cementu workowanego: sktady otwarte lub magazyny zamknigte,
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone
w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia pomiaré6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na zewngtrznych $cianach,
- podioza sktadow otwartych powinny by¢ suche i twarde, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem,
- podtogi magazyndéw zamknigetych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,
- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych zadaszonych,
e po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania
w skladach zamknigtych,
e kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie

2.1.2. Kruszywo
a) rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,
- % odleglosci w S$wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenie:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren kruszywa wg PN-EN 993-4:2001,
- zawartosci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci
zawartosci frakceji piaskowe;.

2.1.3. Wymagania dla betonu konstrukcyjnego
Roboty zwigzane z powstaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3. SPRZET

Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki musza posiada¢ aktualne
$wiadectwa legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé si¢ wylacznie w
mieszarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek o dziataniu
grawitacyjnym). Mieszarki powinny by¢ obstugiwane przez osoby odpowiednio przeszkolone.
Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy pojemnikow. Zageszczanie
utozonej mieszanki nalezy wykona¢ w oparciu o PN-S-10040:1999, przy pomocy wibratoréw
pograzanych i przyczepnych.

4. TRANSPORT

W przypadku betonu wytwarzanego na miejscu budowy ciezki transport nie
wystepuje. Dla betonu zamawianego w zakladach wytworczych transport mieszanki
betonowej na miejsce budowy powinien odbywa¢ si¢ samochodami przeznaczonymi do jej
transportu . N miejscu budowy transport mieszanki powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
pojemnikow, rynny zsypowej i pompy do betonu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogodlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie

5.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody;,

- 35— przy dozowaniu kruszywa.

Dozowniki powinny mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
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5.2.2. Mieszanie sktadnikoéw

Mieszanie skladnikow powinno odbywaé si¢ wylgcznie w mieszarkach o
wymuszonym dziataniu. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien
on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Rozdziat mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub dodatkowo pompe, przystosowang do podawania
mieszanek plastycznych. W przypadku stosowania pomp obowigzujg odr¢bne wymagania
technologiczne, przy czym wymagane jest sprawdzanie konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki w wykopie lub deskowaniu
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania. Mieszanki betonowej
nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza, mieszanke nalezy podawaé za pomocg rynny
zsypowej ( do 3,0 m wysokosci) lub leja zsypowego teleskopowego ( do 8,0 m wysokosci).

5.2.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci krytycznej powinno by¢
badane na elementach kontrolnych dojrzewajacych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

5.2.5. Zaggszczanie mieszanki betonowej wg PN-S-10040:1999
Podczas mechanicznego zaggszczania ukladanej mieszanki betonowej nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

- stosowane wibratory wglgbne powinny mie¢ czgstotliwo$é drgan minimum 6000
obrotow/minute oraz butawy wibrujace o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci pomiedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokosé¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymac¢ butawe w jednym miejscu przez czas 20-30 s, po czym
wyjmowac w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Wynosi on zwykle 0,35 — 0,7 m.

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych.
Parametry drgan powinny by¢ jednakowe na catej dtugosci belki.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci oraz od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie w taki sposob, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw przyczepnych powinno by¢ trwate i sztywne.

5.3. Kontrola betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN-206-1:2003 oraz gromadzenie , przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
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5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 50 C, nalezy nie pdézniej niz po 12
godzinach od momentu zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa
betonu.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed nadmiernym
nastonecznieniem, przemarzni¢ciem, silnymi uderzeniami i drganiami.

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnosci prze okres co najmniej 7 dni.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw konstrukcyjnych obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien pomiedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
- wystepowanie peknieé jest niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowo-skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostanie zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu elementu nalezy:
- wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody, bezposrednio po rozebraniu deskowania,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehic¢ betonem i nastepnie wygladzié,
w celu otrzymania réwnej i jednorodnej powierzchni bez dotkow i porow,
- wyrOwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementow deskowan
uniwersalnych, umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Deskowanie wykonane z
tarcicy nalezy wykona¢ z desek iglastych klasy nie nizszej niz K33 , grubosci nie mniejszej
niz 18 mm i szerokosci nie wickszej niz 18 cm. Deski powinny by¢ tak dobrane, aby na ich
styku nie powstawata szczelina. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania. Gwozdzie uzyte do deskowan powinny spetnia¢ wymogi okreslone
w PN-84/M-81000.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wg zasad podanych w ST ,, Cze$¢ ogodlna” pkt 6.

Kontrola jako$ci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg wymagan wspélnych. Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej konstrukcji.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisOow w dzienniku budowy.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad podanych powyzej oraz ujetych w ST ,, Cze$¢ ogbdlna” pkt 8. Sprawdza prawidtowos¢
wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz wykonanie
uziemienia wraz z pomiarem
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ST ,,Cze$¢ ogolna” pkt 9. Placi si¢ za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji,

- oczyszczenie podioza,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

- pielggnacje¢ betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbioérkowych poza granice
obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-06250 Beton zwyktly
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci
PN-EN 197-1:2002 Cement — cze$¢ 1; Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace
Cementoéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement— czes¢ 1; Sktad, wymagania
1 kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne.

Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe
PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementow
stropowych i dachowych
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania
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KOD CPV: 45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PIONOWE 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem pionowych izolacji
przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza czynnosci zwigzanych z
wykonaniem lekkich pionowych izolacji przeciwwilgociowych  $cian zewnegtrznych
stykajacych si¢ z gruntem rozbudowy o0 sal¢ gimnastyczng z zapleczem i lgcznikiem,
budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 654/9.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Terminy uzywane W Specyfikacji:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym , organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze, celem regulacji ( wyréwnania ,
redukcji ) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed wptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce si¢ przede wszystkim z weglowodordéw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
ST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach
technicznych ).
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2.2.1. Elastyczna masa bitumiczna

Elastyczna masa bitumiczno-kauczukowa zbrojona widknami. Stuzy do izolowania
podtozy mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie nie wywierajacej i wywierajacej
cisnienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawsze od
strony naporu wody. Masa przeznaczona jest do wykonywania izolacji na murach
fundamentowych, stropach, tarasach, balkonach. Spelnia wymogi izolacji typu lekkiego,
sredniego i cigzkiego. Moze by¢ rowniez uzyta do mocowania obsypywanych gruntem plyt
izolacyjnych 1 drenazowych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow izolacyjnych
Wyroby do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych moga by¢ przyjete na budowe ,

jesli spetniajg n/w warunki :

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 szczegotowej specyfikacji technicznej,

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego
zastosowania.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét izolacyjnych
Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
Podstawowe zasady przechowywania :
- masy bitumiczne przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach
zabezpieczonych przed nastonecznieniem i dziataniem mrozu przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

3.1.1. Do przygotowywania mas — mieszadla mechaniczne lub wiertarki z mieszadlem
spiralnym.
3.1.2. Do naktadania mas — nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Warunki do przystapienia do robét izolacyjnych.
Przed rozpoczgciem wykonywania robét izolacyjnych nalezy :

- wykonac¢ projekt robot izolacyjnych ,

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowac
przebicia i bruzdy,
osadzi¢ o$cieznice drzwiowe i okienne,

- wykona¢ roboty majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza , przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki oktadzin i innych elementow elewacji.
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5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty izolacyjne
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci , wilgotnosci , twardo$ci ,nasigkliwo$ci i rOwnosci.

5.4. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza, ktore musi by¢ gladkie, mocne,
zwarte, suche i czyste. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawegdzie
odsadzki fundamentowej oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci fundamentéw nalezy
potraktowaé szczegolnie doktadnie. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepno$¢ czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi, np.
szlifierki recznej. Nastepnie — 0 ile to konieczne — powierzchnie betonowg nalezy wyréwnaé
zaprawg cementowg i przetrze¢ bez wygladzania. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac),
za$ naroza odpowiednio wyokragli¢ za pomocg zaprawy cementowej ukladanej kielnig z
zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie2 cm.

Wszelkie podloza mineralne przed zastosowaniem elastycznej masy bitumicznej
powinny by¢ zagruntowane gotowym (po wymieszaniu sktadnikoéw) preparatem,
rozcienczonym woda w stosunku 1:10 lub — alternatywnie — anionowa emulsja do
gruntowania podtozy mineralnych rozcienczong woda stosownie do nasigkliwosci podtoza.

5.5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na Scianach zewnetrznych

Przed nalozeniem masy bitumicznej nalezy si¢ upewnié, ze powtoka gruntujaca jest
wyschnieta, stwardniala i ma jednolity czarny kolor. Wskazane jest przeprowadzenie proby
przyczepno$ci powloki gruntujace;.

Naktadanie masy bitumicznej nalezy wykona¢ $ciSle wg rezimu technologicznego
producenta . Prace wykonywaé w suchych warunkach przy temperaturze od + 5° C do + 30 °
C ( dotyczy temperatury podtoza) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80 %.
Nalezy unika¢ prowadzenia prac przy silnym nastonecznieniu podtoza. W czasie
wykonywania robdt nie wolno dopusci¢ do naptynigcia wody pod warstwe izolacji.

Po zakonczeniu prac izolacyjnych wykopy musza by¢ zasypane w ciagu 72 godzin . Do
zasypywania wykopow nalezy uzywa¢ wylacznie piasku, drobnoziarnistej pospoiki lub
innego drobnoziarnistego materiatu. Wykopy zasypywac i zaggszczaé¢ warstwami o grubosci
30 cm.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robot izolacyjnych

Przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow , ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz dokona¢ oceny podtoza oraz
czy producent posiada atest wyrobu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy , dotyczacych przyjecia materialtdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materiatow przez producenta , potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji  projektowej 1 szczegdtowe] specyfikacji technicznej,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2
niniejszej SST.
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6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt
5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robot. Z uwagi na to , podczas wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajacych . Dotyczy to w szczegolnosci :

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza — no$nosci , czystosci , wilgotnosci , nasigkliwosci ,
réwnos$ci powierzchni.

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia membrany BT 18 — przyklejania na powierzchni i
krawedziach, szerokosci zaktadow ( min. 8 cm), tworzenia si¢ pgcherzy powietrza i zataman
materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ izolacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych , jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu tawy fundamentowej ( dolnej
krawedzi ) do gornej krawedzi warstwy izolacji. Powierzchnig pilastrow 1 stupéw oblicza sig¢
w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie
nieizolowane i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m? , doliczajac w tym przypadku do
powierzchni izolacji powierzchnig o$ciezy ,obliczong w metrach kwadratowych , jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedhug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego , z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot , jest wykonana i odebrana

ilo§¢ m? powierzchni izolacji przeciwwilgociowej wedlug ceny jednostkowej , ktora

obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow , narzedzi i sprzetu,

- obshluge sprze¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni izolacji,
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przygotowanie i naniesienie masy gruntujacej,

przyklejenie BT 12 do podtoza wraz z przycigciem 1 dopasowaniem,

usuni¢cie zabezpieczen stolarki , okladzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym i zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych.”

2. PN-B-02851-1:1997. ,,0Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogoélne i klasyfikacja.”

3. PN-B-32250. ,,Woda do celéw budowlanych”

4. PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pyty styropianowe
(PS-E).

5. PN-83/N- 030010 statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku
z pdézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 R. )

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o0 zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych
oraz ustawy o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych ( Dz.U.
Nr 79 poz. 551).

Instrukcje montazu materialdow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych
producentow.
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KOD CPV: 45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJE TERMOZGRZEWALNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem przeciwwilgociowych
izolacji termozgrzewalnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza czynnoSci zwigzanych z
wykonaniem poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych typu cigzkiego, podczas
rozbudowy o sale gimnastyczng z zapleczem i tgcznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dzialce o numerze ewidencyjnym 654/9. Dotyczy to
grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na goraco na podtozu betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Terminy uzywane w Specyfikacji:

Izolacja przeciwwilgociowa — warstwa wykonana pomiedzy elementami budynku a gruntem
dla niedopuszczenia wody do konstrukcji.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym , organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podioze, celem regulacji ( wyréwnania ,
redukcji ) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed wptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodordéw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
ST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach
technicznych ).
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2.2.1. Papy termozgrzewalne

Material samoprzylepny dostepny na rynku, posiadajacy aktualne $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania, aprobate techniczng albo certyfikat zgodnosci z polskg norma
wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.
2.2.2.1.1. Opis wyrobu

Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T na osnowie z widkniny poliestrowej, z
asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia zabezpieczona folia, strona spodnia profilowana w
technologii SZYBKI PROFIL SBS.
2.2.2.1.2. Przeznaczenie

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w konstrukcjach $cian lub na lub pod
podlogami lub ptytami posadowionymi na gruncie, w celu zabezpieczenia przed woda
wywierajaca cisnienie hydrostatyczne, przechodzaca z gruntu do wnetrza lub jednej czesci
konstrukcji do innej. Sposob uktadania — metodg zgrzewania.
2.2.2.1.3. Parametry techniczne
- wady widoczne: wyrdb pozbawiony wad widocznych,
- dlugos¢: > 7,5 m,
- szerokos$é: > 0,99 m,
- prostoliniowos¢: odchytka < 15 mm/7,5 m lub proporcjonalnie do innych dtugosci,
- grubosc: 4,0 mm (-0/+0,4),
- wodoszczelno$¢: wodoszezelno$¢ przy cisnieniu 200 kPa,
-maksymalna sita rozciagajaca:

- kierunek wzdtuz: 9501300 N/50 mm,

- kierunek w poprzek: 750 +1100 N/50 mm.
- wydluzenie:

- kierunek wzdtuz: 50 % +15

- kierunek: w poprzek: 50 % +15.
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem:

- kierunek wzdtuz: 350 N £100,

- kierunek w poprzek: 350 N +£100.
- odpornos¢ na obcigzenie statyczne: 20 kG,
- wytrzymatlo$¢ zlaczy na Scinanie:

- zaktad podtuzny: 800 N/50 mm (-100/+200)

- zaktad poprzeczny: 1000 N/50 mm (-100/+200)

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw izolacyjnych
Wyroby do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych moga by¢ przyjete na budowe ,

jesli spetniajg n/w warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i szczegOlowej specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét izolacyjnych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczng.
Podstawowe zasady przechowywania :
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- rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przez
zawilgoceniem i przed dzialaniem promieni stonecznych lub zrodet ciepta. Rolki nalezy
uktada¢ na réwnym podiozu w pozycji stojacej na jednej warstwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

3.1.1. Do przygotowywania mas — mieszadla mechaniczne lub wiertarki z mieszadtem
spiralnym.

3.1.2. Do naktadania mas — nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w jednej
warstwie W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki
nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Izolacj¢ mozna uktada¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania
podioza. Zaleca si¢ jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i
podtoza w czasie ukladania izolacji powinna by¢ wieksza od 5°C i mniejsza od 35 °C. W
przypadku konieczno$ci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza,
roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru, dopuszczalne jest uktadanie izolacji
tylko na ostonietej powierzchni. Przy ukladaniu izolacji w temperaturze 5+10 °C, materiat
izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w temperaturze 20 °C. Do czasu utozenia
warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowa¢ narzedzi i
materiatdw. W poblizu robdt hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow
sypkich i pylacych. Temperatura podloza gruntowanego materialem gruntujagcym powinna
byé wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza niz 5°C, za$
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 85 %. Temperatura podtoza w
czasie ukladania i1 zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego 1 wzmacniajagcego powinna by¢
wigksza od 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 90 %.

5.2. Warunki do przystapienia do robét izolacyjnych.
Przed rozpoczg¢ciem wykonywania robét izolacyjnych nalezy :

- wykona¢ projekt robot izolacyjnych ,

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy;,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowac
przebicia i bruzdy,
osadzi¢ o$cieznice drzwiowe i okienne,

- wykona¢ roboty majgce wpltyw na sytuacje wilgotnoSciowg podtoza , przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki oktadzin i innych elementoéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty izolacyjne
Przed rozpoczeciem robodt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci , wilgotnosci , twardosci ,nasigkliwo$ci i rOwnosci.
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5.4. Przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie podloza

Podloze przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom
okreSlonym w opracowaniu ,Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na
drogowych obiektach mostowych”, wydanym w 1991 roku przez IBDiM W-wa, Seria | —
Informacje, Instrukcje — Zeszyt 32.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza, ktére musi by¢ gladkie, mocne,
zwarte, suche i czyste. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci fundamentéw nalezy
potraktowaé szczegolnie doktadnie. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzegdzi, np.
szlifierki recznej. Nastepnie — 0 ile to konieczne — powierzchnie betonowg nalezy wyrownac
zaprawg cementowg i przetrze¢ bez wygladzania. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac),
za$ naroza odpowiednio wyokragli¢ za pomoca zaprawy cementowej uktadanej kielnig z
zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie2 cm.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczysci¢ z luznych
frakcji, pylu i zatluszczen. Luzne frakcje i pyl nalezy usunac za pomocg odkurzacza
przemystowego, a w ostateczno$ci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usunaé
przez wypalenie ich palnikiem gazowym.

Podtoze betonowe nalezy gruntowac¢ firmowym roztworem asfaltowym, zalecanym
przez producenta materiatu hydroizolacyjnego. W przypadku koniecznosci zagruntowania
wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworow dyspersyjnych szybkorozpadowych, np.
asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegolny.

Podczas gruntowania podioza nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziana do gruntowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac
tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchiongé, tak, aby na powierzchni nie
pozostata powloka z warstewki asfaltu (ilos¢ ta zazwyczaj nie przekracza 0,3 1/m? podtoza).

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnie, na jakiej zamierza si¢ w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowaé powierzchni ,, na zapas”
Z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym
zabezpieczy¢ zagruntowana powierzchnia, aby nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od
zagruntowania podloza do rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptynaé wigcej niz 24
godziny.

- §rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ walkami malarskimi lub szczotkami do $rodkow
gruntujacych, odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow,

- przed potozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Czas
schnigcia roztworow gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow i warunkow wysychania. W wigkszosci przypadkow wynosi on od 15 do
120 minut. W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach
wklestych 1 wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy oraz
dylatacjach. Do gruntowania podloza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych miejscach szczegolnych.

5.5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych termozgrzewalnych
Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢, czy na placu budowy znajduje
si¢ Sprzet pomocniczy i wszystkie niezbedne narzedzia.
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Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitum, ktory
gwarantuje szczelne potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza
obreb arkusza na odlegto$¢ 1-2 cm oraz na caltej dlugosci podgrzewanej rolki. Po ulozeniu
izolacji, nalezy jak najszybciej potozy¢ warstwe ochronng. Izolacji nie wolno uktada¢ na
mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ulozeniem izolacji, nalezy skontrolowac,
czy na plycie nie ma zanieczyszczen. Kalkulujgc ilo$¢ potrzebnego materiatu, nalezy przyjaé
co najmniej 15 % wiecej izolacji niz istniejagca powierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robot izolacyjnych

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow , ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz dokona¢ oceny podtoza oraz
czy producent posiada atest wyrobu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy , dotyczacych przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji  projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2
niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt
5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza — nosnosci , czystosci , wilgotnosci , nasigkliwos$ci
réwnosci powierzchni.

6.3.2. Kontroli jakosci wykonania izolacji:

- sprawdzenie polaczen na stykach,
- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja, $wiadczace o ztym wykonaniu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie¢ izolacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych , jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu tawy fundamentowej ( dolnej
krawedzi ) do gérnej krawedzi warstwy izolacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie
nieizolowane i powierzchnie otwordw wicksze od 1 m? , doliczajac w tym przypadku do
powierzchni izolacji powierzchnig osciezy ,obliczong w metrach kwadratowych , jako iloczyn
dhugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego , z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy

Wykonawca a Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robot , jest wykonana i odebrana

ilo§¢ m’? powierzchni izolacji przeciwwilgociowej wedlug ceny jednostkowej , ktora

obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow , narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- oceng 1 przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni izolacji,

- przygotowanie i naniesienie masy gruntujacej,

- przyklejenie papy do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania robot,

- Usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materialow w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym 1 zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B — 10240 ,,Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych”

2. PN-69/B — 10260 ,,1zolacje bitumiczne”

3. PN-72/B-04615 ,, Papy asfaltowe i smotowe”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatlow zgrzewalnych na drogowych
obiektach mostowych — IBDiM, Warszawa- 1991 r.

2. Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektow mostowych — IBDiIM, Warszawa
—1990r.

3. Instrukcja producenta izolacji.
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KOD CPV: 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét ciesielskich  w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Czgsc¢
ogolna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacjq techniczng SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wigzby dachowej tacznika podczas rozbudowy o salg¢ gimnastyczng z
zapleczem i tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na
dziatce o numerze ewidencyjnym 654/9.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogoblnej ST. Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

2.1. Rodzaje materialow
2.1.1. Drewno

Dla robot zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej nalezy stosowac¢ drewno
konstrukcyjne iglaste klasy minimum C27. Przekroje elementéw wg projektu.

Nalezy stosowa¢ drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem
(NRO). Preparaty do zabezpieczania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej jak 23 %.

2.1.2. Laczniki

Potgczenia elementéw powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, sruby oraz tradycyjne
polaczenia ciesielskie. Wszystkie taczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w goracej
kapieli.

Murtaty nalezy mocowac do istniejacego wienca zelbetowego za pomoca stalowych
kotew ©¥14 mm, rozmieszczonych co okoto 100 cm, wklejanych chemicznie w wieniec na
glebokos¢ 20 cm z zastosowaniem systemowego mocowania pretow wklejanych w beton.
Dtugos¢ kotew wynosi 37 cm z nagwintowanym na 8 cm koncem.
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2.1.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989 r.
- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
- §rodki do ochrony przed sinizna i ple$nieniem,
- srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy. Sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny spehiaé warunki okreslone w ST ,,Czg$é ogdlna” pkt 4.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BiOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t powinno przebiega¢ w sposob okreslony w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 5.
5.1. Zalecenia ogoélne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
- W rozstawie stupkow, belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu stupkéw lub belek,
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
- w dhugosci elementu do 20 mm,
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,
- w wysokosci do 10 mm.

Elementy stykajace si¢ z betonem powinny by¢ w miejscach styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi lub izolowane dwoma warstwami papy.

Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materialy, osprzet i urzadzenia, musza
posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

Sktadowanie materiatdw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigceia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materialow i1 elementow.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci wg zasad podanych w ST ,, Cze$¢ ogdlna” pkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola zwigzana z wykonywaniem robot ciesielskich powinna by¢ prowadzona
podczas wszystkich etapéw robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu robdt zostaly spelnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontroli podlega:

- wykonanie robot ciesielskich,
- wykonanie polaczen poszczegdlnych elementow.

7.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest :
— m® wykonanej wiezby dachowej.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub
specyfikacji nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogole zasady odbioréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidér polega na sprawdzeniu z natury. Roboty zanikajagce wymagaja odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czegsciowego nalezy prowadzi¢ dla tych robodt, do
ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji, zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja :
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow , narzgdzi i sprzgtu
- roboty przygotowawcze,
- roboty ciesielskie,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:
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PN-B- 03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3;2002 Drewno okragte i tarcica Terminologia. Terminy ogole dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1;2001 Drewno okragte i tarcica Terminologia. Terminy ogole wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-EN-1313 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Cz¢$¢
1: Tarcica iglasta.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wlasciwosci mechanicznych i gestosci.

PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.
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KOD CPV: 45261210 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ
OBROBKI BLACHARSKIE. RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachu tacznika z blachy trapezowej wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Cze$¢
ogolna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacja techniczna SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokrycia dachu tgcznika z blachy trapezowej wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi podczas rozbudowy o sal¢ gimnastyczng z zapleczem i
tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dzialce o
numerze ewidencyjnym 654/9.

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej z montazem paséw
podrynnowych oraz paséw nadrynnowych,
- montaz rynien dachowych i rur spustowych wykonanych z blachy stalowej powlekanej o
srednicach podanych na rzucie dachu.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Polskiej
Normie PN-B-02361:1999 oraz z wymaganiami producenta blach trapezowych.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej ST. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

2.1. Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
- blachy trapezowe grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna,



56

- blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
- rynny dachowe i rury spustowe systemowe, wykonane z blachy stalowej powlekane;.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Cze$¢ 0golna” pkt 3.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Roboty
mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny spehiaé¢ warunki okreslone w ST ,,Czg$é ogdlna” pkt 4.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BiOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogélne
Wykonanie robot powinno przebiega¢ w sposéb okreslony w SST ,,Cze$¢ ogolna” pkt. 5.

5.2. Wymagania ogolne dla podkladow
Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- ro6wno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolna o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkSzy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku,

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.3. Pokrycia z blachy trapezowej

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach 0 pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podluzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwoéjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w
miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac
pas o szerokos$ci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55 %.
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Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spelnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$§¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dhugos$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie
jest to mozliwe, nalezy zastosowa¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko
nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55 % nie wymaga si¢
dodatkowego uszczelniania zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niz 55 % w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac tylko blache gérna.

Dlugos¢ zakladu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w
przypadku pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55 % i nie mniej niz 200 mm — przy
pochyleniu mniejszym niz 55 %.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych
co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

Do wkrecania tacznikow nalezy uzywaé specjalistycznych elektronarzedzi. Stosowane
wkretarki powinny by¢é wyposazone w odpowiednig glowice do prowadzenia dlugich
tacznikoéw oraz w ogranicznik gtgbokosci osadzania. Pozwoli to na utrzymanie prostopadlego
potozenia tacznika wzgledem ptyty, zminimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni plyty
oraz zapewni szczelno$¢ potaczenia. Dopuszcza si¢ uniwersalne wkretarki ze zwyktymi,
krotkimi glowicami, jednakze tego typu sprzet powinien by¢ wyposazony w ogranicznik
glebokosci osadzania tgcznikow. Optymalne parametry elektronarzedzi:

- moc 600-750 W,

- obroty 1500-2000 obr/min.

- moment obrotowy 600-700 Ncm.

Po cieciu i wierceniu nalezy bardzo starannie usuna¢ wszystkie metalowe odpady i opitki
mogace spowodowac uszkodzenie powierzchni oktadziny. Uszczelnianie catej obudowy
dokonuje si¢ za pomocg odpowiednich tasm i pianek uszczelniajacych. Ewentualne
uszkodzenia lakieru blach oktadzinowych powstale w trakcie montazu ptyt, nalezy
zabezpieczy¢ farbg zaprawkowa.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o
kazdej porze roku, lecz przy temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna Wykonywacé
na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt
dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 12 m. Wpusty dachowe (leje) powinny by¢ osadzone w najnizszych miejscach
koryta. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi staé si¢ przyczyng niedroznosSci
rur spustowych za pomoca specjalnych kotpakow ochronnych natozonych na wpust.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw, taczonych za pomocy
ksztaltek rynnowych. Poszczegdlne odcinki rynien powinny lgczyé sie z ksztaltkami
rynnowymi na zatrzask z uszczelka gumowsg, co skutecznie kompensuje termiczne zmiany
dhugosci elementéw. Rynny powinny by¢é montowane w taki sposob, aby nie byly narazone
na uderzenie zsuwajacego si¢ z dachu s$niegu. Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé w
odstepach nie wigkszych niz 50-60 cm, ze spadkiem w kierunku leja.

Potaczenie rur spustowych z ksztaltkami rurowymi nalezy wykonywaé  jako
potaczenie kielichowe bez uszczelki.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci wg zasad podanych w ST ,, Cz¢$¢ ogolna” pkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest

przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola migdzyoperacyjna ) — podczas wykonania

prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

7.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Cze$¢ ogolna™ pkt 7

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest :

- dla robot — Krycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla robét — Obrobki blacharskie — m?

- dla robo6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo$¢ roboét okresla sie na podstawie obmiarow zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrgca si¢ urzadzen obcych , jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,5 m?.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior pokrycia dachu powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia,
- sprawdzenie pod wzglgedem technicznym i jako$ciowym,
- sprawdzenie zamocowania ptyt do podktadu.

Odbidr obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
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- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Zakonczenie odbioru pokrycia dachu potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien

zawierac :

- oceng wynikéw badan ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich uUsunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? krycia , ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego ,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow , narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi ,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podloza,
- zamocowanie piyt,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- uporzadkowanie terenu wykonywania robot ,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu , zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje :

- przygotowanie,

- zamontowanie , umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

8. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

9. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

11. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

12. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

13. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

14. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

8. PN-EN 607:1999 rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

I badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i

izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe , wydane przez ITB — Warszawa 2004
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KOD CPV: 45261210 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU Z PLYT WARSTWOWYCH.
OBROBKI BLACHARSKIE.RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegolowej specyfikacji technicznej (SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrycia dachu z ptyt warstwowych wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonaniem pokrycia dachu z ptyt warstwowych wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi podczas rozbudowy o sale gimnastyczng z zapleczem i
tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dzialce o
numerze ewidencyjnym 654/9.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie pokrycia dachu segmentu sportowo-dydaktycznego B z samono$nych ptyt
warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR o grubosci 160 mm,
szerokosci efektywnej 1000 mm i trapezowym uksztaltowaniu oktadziny zewngtrznej z
powloka organiczng w kolorze RAL 7012 (szary bazaltowy), z montazem kalenicy.
Wiatrownice okapu $cian szczytowych oraz pas podrynnowy nalezy wykonaé¢ z
systemowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7012
(szary bazaltowy). Pas nadrynnowy zostanie wyksztalcony przez stalowa okladzing
zewnetrzng ptyty warstwowej.

- montaz rynien dachowych o $rednicy 150 mm i rur spustowych o $rednicy 110 mm
wykonanych z blachy stalowej grubosci minimum 0,50 mm powlekanej w kolorze RAL
7012 (szary bazaltowy).

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Polskiej
Normie PN-B-02361:1999 oraz z wymaganiami producenta ptyt warstwowych.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Ogolnej ST. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
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2.1. Rodzaje materialow
Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
- samonos$ne plyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR o
grubo$ci 160 mm, szerokosci efektywnej 1000 mm i trapezowym uksztattowaniu oktadziny
zewngtrznej z powtoka organiczng w kolorze RAL 7012 (szary bazaltowy). Sktadajg si¢ z
dwoch oktadzin z blachy stalowej grubosci 0,5 mm oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego
wykonanego ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR o nominalnej gestosci pozornej 40
kg/m®, ktory jest odpowiedzialny za przenoszenie naprezen stycznych, utrzymanie statego
dystansu miedzy okladzinami oraz zapewnienie wysokiej izolacyjnosci cieplnej. Piyty
potaczone sg z oktadzinami za pomocg jednosktadnikowego Kleju. Zapewnia on wysoka
Spoistos¢ potaczenia na catej powierzchni plyty i stabilnos¢ parametrow w dtugim okresie
uzytkowania. Dzigki frezowaniu kazdego taczenia rdzeni wewnatrz plyty, nastepuje ich
zazebienie 1 catkowite termiczne uszczelnienie. Okladziny plyt wykonane sg z blachy
stalowej S250GD (wg PN-EN 10326:2005) o grubosci 0,50 mm, pokrytej poliestrowg
powloka organiczng SP o grubosci 0,50 mm w kolorze RAL 7012 (szary bazaltowy)
Zadaniem oktadzin jest przenoszenie naprezen normalnych oraz zabezpieczenie obiektu przed
czynnikami atmosferycznymi. Taka budowa ptyty sprawia, ze sa one bardzo lekkie, przy
rownoczesnym zachowaniu wysokiej sztywnosci i nosnosci. Profilowanie zewnetrzne T
(trapezowe), profilowanie wewnetrzne L (liniowanie)
Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta U, zastosowanych ptyt powinna wynosic¢
maksymalnie 0,14 [W/m?K].
Zastosowane ptyty dachowe musza posiadac klase odpornosci ogniowej minimum RE30.
Zastosowane warstwowe ptyty dachowe =z okladzinami pokrytymi powtokami
organicznymi SP po stronie licowej powinny spetnia¢ wymogi eksploatacji w srodowiskach o
kategorii korozyjnosci C1, C2, C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2.
- blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi w kolorze RAL 7012 (szary
bazaltowy), grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej grubos$ci minimum 0,50 mm powlekanej w kolorze
RAL 7012 (szary bazaltowy). W sktad systemu wchodza:
- rynny @150 mm, posiadajace paraboliczny ksztatt oraz charakterystyczne
wywinigcia przedniej 1 tylnej krawedzi, ktore wzmacniajg 1 usztywniajg instalacje oraz
zabezpieczaja elewacje przed rozpryskami wody wlewajacej si¢ z dachu do rynny,
- rury spustowe @110 mm,
- elementy dodatkowe, np. denka, ztaczki rynnowe, uchwyty rynnowe, kolana, itp.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 3.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Roboty
mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
Srodki transportu powinny spetnia¢ warunki okreslone w ST ,,Czg$¢ ogdlna” pkt 4.
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Podstawowym s$rodkiem transportu dla ptyt warstwowych sg samochody ci¢zarowe ze
skrzynig lub naczepg otwartg, umozliwiajace zatadunek ptyt z obu stron samochodu.

Zaleca si¢ nastepujace warunki techniczne dla pojazdow przeznaczonych do
transportowania ptyt warstwowych:

- skrzynia z plandeka,

- skrzynia dluzsza od przewozonych ptyt,

- pasy transportowe mocujace tadunek powinny by¢ rozmieszczone na pakiecie ptyt na
kazdej podporze.

Plyty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu.

Podczas roztadunku nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie ciggna¢ jednego arkusza po drugim.

Plyty warstwowe nalezy sktadowaé na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnia
terenu. Dopuszcza si¢ sktadowanie maksymalnie dwoch pakietow jeden na drugim. Zaleca si¢
przechowywanie w zamknigtych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze,
z dala od nawozow, kwasow, tugdw, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza si¢
sktadowania plyt bez przykrycia. W przypadku krotkotrwatego przechowywania pod
plandeka (do 2 tygodni) nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Niestosowanie si¢
do tych zalecen moze spowodowac powstanie odbarwien powloki, trwatych uszkodzen
rdzenia, a takze utrat¢ gwarancji.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogoélne
Wykonanie robot powinno przebiega¢ w sposob okreslony w SST ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 5.

5.2. Pokrycia z ptyt warstwowych

Ptyty dachowe zabezpieczone sa przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig ochronna,
ktora jest naktadana na oktadziny w trakcie procesu produkcyjnego. Zaleca si¢ zdjecie folii z
oktadzin, ktore bedg strona wewngtrzng w obiekcie, przed zamocowaniem ich do konstrukcji.
Foli¢ ochronna z oktadzin zewnetrznych nalezy usungé najpozniej w terminie 1 miesigca od
wyprodukowania ptyt (mozliwo$¢ trwatego zwigzania folii z lakierem ochronnym oktadzin).

Ptyty dachowe mocowane sa do stalowych ptatwi dachowych za pomoca tacznikow
samowiercagcych LB1E, co pozwala na wyeliminowanie wiercenia wstepnego otworu
przelotowego w ptycie i ptatwi. Laczniki wykonane sa z hartowanej stali weglowej
zabezpieczonej powierzchniowo przed korozja. Dodatkowo taczniki wyposazone sg w
podktadki z wulkanizowanym EPDM, co gwarantuje szczelno$¢ i trwatos¢ potaczenia.

Rozstaw tacznikdw z uwagi na ssanie wiatru powinien wynosi¢ okoto 100 cm, tzn. kazda
plyta powinna by¢ mocowana do kazdej ptatwi dwoma tacznikami LB1E. Do wkrecania
tacznikow nalezy uzywac specjalistycznych elektronarzgdzi. Stosowane wkretarki powinny
by¢ wyposazone W odpowiednig glowicg do prowadzenia diugich tacznikow oraz w
ogranicznik gtgbokosci osadzania. Pozwoli to na utrzymanie prostopadiego potozenia
tacznika wzgledem ptyty, zminimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni ptyty oraz zapewni
szczelnos¢ potaczenia. Dopuszcza si¢ uniwersalne wkretarki ze zwyklymi, krotkimi
gtowicami, jednakze tego typu sprzgt powinien by¢ wyposazony w ogranicznik gtebokosci
osadzania tgcznikow. Optymalne parametry elektronarzedzi:

- moc 600-750 W,

- obroty 1500-2000 obr/min.

- moment obrotowy 600-700 Ncm.

Po cieciu i wierceniu nalezy bardzo starannie usung¢ wszystkie metalowe odpady i opitki
mogace spowodowac uszkodzenie powierzchni oktadziny. Uszczelnianie calej obudowy
dokonuje si¢ za pomocg odpowiednich tasm i pianek uszczelniajacych. Ewentualne
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uszkodzenia lakieru blach oktadzinowych powstale w trakcie montazu plyt, nalezy
zabezpieczy¢ farbg zaprawkows.

5.3. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubo$ci od 0,5 do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz przy temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé
na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone W sposdéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 12 m. Wpusty dachowe (leje) powinny by¢ osadzone w
najnizszych miejscach koryta. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami moggcymi staé si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych za pomoca specjalnych kotpakoéw ochronnych natozonych na
wpust. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw, taczonych za pomoca
ksztattek rynnowych. Poszczegdlne odcinki rynien powinny taczy¢ sie z ksztaltkami
rynnowymi na zatrzask z uszczelka gumowa, co skutecznie kompensuje termiczne zmiany
dhugosci elementéw. Rynny powinny by¢ montowane W taki sposob, aby nie byly narazone
na uderzenie zsuwajacego si¢ z dachu $niegu. Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé w
odstepach nie wigkszych niz 50-60 cm, ze spadkiem w kierunku leja.

Polaczenie rur spustowych z ksztattkami rurowymi nalezy wykonywac¢  jako
potaczenie kielichowe bez uszczelki.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci wg zasad podanych w ST ,, Cze$¢ ogolna” pkt 6.

Kontrola jakos$ci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest

przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola miedzyoperacyjna ) — podczas wykonania

prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

7.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 7

7.1. Jednostka obmiarowq robot jest :
- dla robot — Krycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu,
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- dla robot — Obrobki blacharskie — m?
- dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo$¢ roboét okresla sie na podstawie obmiarow zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrgca si¢ urzadzen obcych , jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,5 m®.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Odbiér pokrycia dachu powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,
- sprawdzenie pod wzgledem technicznym i jako$ciowym,
- sprawdzenie zamocowania ptyt do podktadu.
Odbior obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
- Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien,
- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.
Zakonczenie odbioru pokrycia dachu potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien
zawierac :
- ocen¢ wynikow badan ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu z plyt warstwowych
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? krycia , ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego ,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow , narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi ,
- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podtoza,
- zamocowanie pihyt,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- uporzadkowanie terenu wykonywania robot ,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu , zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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9.3. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
- przygotowanie,
- zamontowanie , umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

2.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3.PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powltok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4.PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
5.PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

6.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
7.PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

8. PN-EN 607:1999 rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
I badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe , wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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KOD CPV: 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zabudowy
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 1.1.

1.2.Zakres stosowania szczegélowej specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty obejmuja nastepujace czynnosci:

a) wykonanie pomiaru otworéw okiennych i drzwiowych z odpowiednim ich
oznakowaniem,

b) wykonanie okien i drzwi u producenta,

C) przewiezienie elementéw na plac budowy,

d) zamontowanie okien w otworach,

e) montaz o$cieznic drzwiowych,

f) montaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych,

g) uszczelnienie styku ram ze $ciana,

h) osadzenie nowych parapetow zewnetrznych i ewentualnie wewnetrznych wraz z obrobka

osadzenia.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Do wykonania robéot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881),
Ustawa O systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz1360, z pdzniejSzymi zmianami).

NA WYKONAWCY SPOCZYWA OBOWIAZEK POSIADANIA DOKUMENTACIJI WYROBU
BUDOWLANEGO WYMAGANEJ PRZEZ W/W USTAWY LUB ROZPORZADZENIA WYDANE NA
PODSTAWIE TYCH USTAW. WBUDOWAC NALEZY STOLARKE OKIENNA KOMPLETNIE WYKONCZONA
WRAZ Z OKUCIAMI O WIELKOSCI, KSZTALCIE I KOLORZE ZGODNYM Z PROJEKTEM ORAZ
STOLARKE DRZWIOWA ALUMINIOWA,.

DO zABUDOWY PRZEWIDUJE SIE:
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1) okna PVC w kolorze bialym. Wspotczynnik przenikania ciepta projektowanych okien
U < 0,9 W/m? - K. Szklo przezroczyste. W oknach klatki schodowej segmentu B szkto
bezpieczne klasy P2A. W oknach O2 tacznika C nawiewniki okienne higrosterowane o
wydajnosci 42,5 m®/h, z trzema trybami pracy.

2) zewngtrzne drzwi aluminiowe D11 D2 oraz wewngtrzne drzwi aluminiowe D3, D4, D5 i
D6 o konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych, zabezpieczonych przed korozja
powlokami lakierowymi w kolorze RAL 7012 (szary bazaltowy). Pola gorne i pola dolne
nalezy 0szKli¢ szybami zespolonymi przezroczystymi (szkto bezpieczne klasy P2A) w taki
sposOb, aby poszczegdlne elementy spetniaty aktualnie obowigzujace wymagania normy
cieplnej oraz w zakresie ochrony przeciwdzwickowej i bhp, odnoszace si¢ do tego typu
obiektow.

Wspblezynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych D1i D2 - U <1,3 W/m* K.

Drzwi D5 wydzielajace kondygnacj¢ podziemna w segmencie dydaktyczno-
sportowym B powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej El 30.

Drzwi D6 znajdujace si¢ w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego na styku segmentu
dydaktyczno-sportowego B i tagcznika C, oddzielajace strefy pozarowe w budynku szkoty,
powinny posiadac¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.

Zawiasy powinny by¢é mocowane do ksztattownikow o0Scieznicy i skrzydet drzwi
zgodnie z dokumentacjg systemowg. Parametry zastosowanych zawias6w nalezy dostosowaé
do cigzaru Whasnego skrzydta oraz do obcigzen specjalnych.

Skrzydto ruchome poszczegélnych drzwi nalezy wyposazy¢é w zamek wpuszczany z
wktadka oraz dodatkowo w urzadzenie samozamykajace, mocowane od strony wewnetrznej.
Zastosowana konstrukcja powinna zapewni¢ odprowadzenie wody z komory szybowej oraz z
komory pomig¢dzy skrzydtem a oScieznicg oraz ich wentylacje.

3) drzwi stalowe D7 wydzielajace kotlowni¢ gazowa na parterze segmentu B i drzwi stalowe
D8, wydzielajace pomieszczenie techniczne wentylatorowni w kondygnacji podziemnej
segmentu B. Konstrukcja wykonana z profili stalowych, zabezpieczonych przed korozja
powtokami lakierowymi w kolorze RAL 7012 (szary bazaltowy). Montaz drzwi D7 i D8 na
otworze (oscieznica narozna). Klasa odpornosci ogniowej drzwi D7 i D8 - EI30.

4) typowe drzwi wewnetrzne, ptytowe. W skrzydtach drzwi wewnetrznych D10, D11 i D12
nalezy wykona¢ kratki transferowe drzwiowe (KTD) o efektywnej powierzchni Aef podanej
w zestawieniu projektowanej stolarki drzwiowej. Skrzydio drzwi wewnetrznych D14
powinno posiadac dolne podciecie o wysokosci 2 cm.

Oscieznice drzwiowe i okienne nalezy mocowaé¢ do $cian i nadprozy za pomocg
kotkow rozporowych ze stali ocynkowanej oraz kotew z blachy stalowej ocynkowanej,
mocowanych w rowkach profili o$cieznic i przykrecanych do muru przy uzyciu kotkow
rozporowych. Szczeliny montazowe powstate pomi¢dzy elementami przegrody a Scianami i
nadprozami nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa oraz uszczelni¢ silikonem, doprowadzajac
do catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.

Uwaga! Zaleca sie¢ trzywarstwowy (cieply) montaz stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej z dodatkowym uzyciem specjalnych kotew, tzw. ,,wasow”. Okna i drzwi
nalezy wysunaé poza lico sciany w warstwe ocieplenia.

Uwaga! Wykonawca stolarki okiennej i drzwiowej powinien dokona¢ wlasnych
pomiaréow w naturze w celu sprawdzenia wymiaréw zewnetrznych poszczegolnych
oscieznic.

Grubos$¢ skrzydta drzwiowego po otwarciu, nie powinna pomniejsza¢ podanego na
rysunku wymiaru otworu drzwiowego.
5) Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej grubosci minimum 0,5 mm powlekanej.
Obrobka powinna wystawaé poza lico $ciany na co najmniej 4 cm. Powinna bezwzglednie
posiada¢ kapinos, zabezpieczajacy powierzchni¢ $ciany przed zaciekami.
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6) Materialy pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.

3. SPRZET I MASZYNY

Montaz stolarki okiennej i1 drzwiowej nalezy wykonaé recznie przy pomocy
elektronarzedzi.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 3.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie
clementy przewidziane normg lub projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem sie.

Transport wyrobow samochodowy i r¢czny na placu budowy do miejsca wbudowania.

Srodki transportu powinny spetnia¢ warunki okreslone w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot powinno przebiega¢ w sposéb okreslony w SST ,,Czes$¢ ogolna” pkt 5.

5.1 Skladowanie wyrobow

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone i rowne. Materiaty nalezy
uktada¢ w taki sposob jaki beda zabudowywane tzn. okna, o$cieznice, drzwi - pionowo
odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odlegto$¢ wyrobow drewnianych od czynnych
urzadzen grzejnych nie moze by¢ mniejsza jak 1m.

Okna i drzwi dostarcza si¢ na budowg w stanie ostatecznie wykonczonym.

5.2. Montaz okien i drzwi

Powierzchnia o$ciezy powinna mie¢ Usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe
np. pe¢kniecia lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg. Do tak
przygotowanego otworu nalezy wstawi¢ oscieznice okienng na podktadach drewnianych
(klinach) Ustawienie o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna lub drzwi i nie wigcej niz 3 mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdja¢ z oscieznicy, ktora nalezy
zabezpieczy¢ uszkodzeniami podczas prowadzenia robot malarsko — tynkarskich folig
ochronng lub tasma malarskg przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powtoki
malarskiej.

Do zamontowania o$cieznicy w osciezu stosowa¢ rozpierane kotwy lub wkrety
zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane).

OS$cieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w
o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow | Rozmieszczenie punktow i
zamocowan zamocowan
Wysokosé Szerokos¢ w nadprozu i na stojaka
progu
Do 150 cm do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
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150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyzej 150 cm | 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna dtugos¢ zaglebienia tacznika wynosi 80 mm w §cianach ceglanych i
betonowych oraz 120 mm - dla $cian z betonéw komorkowych.

Po zamocowaniu o$cieznic nalezy zatozy¢ skrzydta drzwiowe i doktadnie zamkna¢.
Istniejgce szczeliny wypehié piankg poliuretanows, nastepnie wykona¢ obrobke tynkowa, a
styk tynku z rama okienng wypethi¢ silikonem budowlanym. Prace te nalezy wykona¢ w
okreslonym czasie po zwiazaniu i wyschnigciu poszczegdlnych rodzajow materiatow. Po
zamontowaniu o$cieznicy (ramy) montuje si¢ parapety zewnetrzne i ewentualnie wewnetrzne.

Poszczegolne elementy stolarki okiennej nalezy mocowa¢ do $cian i nadprozy za
pomocg kotkéw rozporowych ze stali ocynkowanej oraz kotew z blachy stalowej
ocynkowanej, mocowanych w rowkach profili oscieznic i przykrgcanych do muru przy uzyciu
kotkéw rozporowych. Szczeliny montazowe powstate pomigdzy elementami przegrody a
$cianami i nadprozami nalezy wypelni¢ pianka poliuretanowg oraz uszczelni¢ silikonem,
doprowadzajac do stanu calkowitej szczelno$ci na przenikanie powietrza.

Powstate podczas montazu ubytki tynku nalezy uzupeini¢ szpachla gipsowa lub
pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym, zwyklym, kat. III. Partie wewnetrzne malowac
farbami emulsyjnymi zgodnie z istniejaca kolorystyka Scian wewnetrznych.

Dla wlasciwego osadzenia parapetow zewngtrznych i wewnetrznych nalezy
wykona¢ wylewke cementows. Wlewka cementowa pod parapet zewnetrzny powinna byé
wykonana ze spadkiem od 2 do 5% w kierunku od ptaszczyzny elewacji, natomiast wylewka
cementowa pod parapet wewngtrzny winna by¢ wykonana poziomo i uwzglednia¢ grubo$¢
parapetu. Parapety zewnetrzne montowaé nalezy na etapie prac elewacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085
dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich, oraz wg zasad
podanych w ST ,,Cz¢$¢ ogolna™ pkt 6.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztalttow i podziatow,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne
oscieznicy),
- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robdt zanikowych),
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypelnien i uszczelnien szczelin pomigdzy ramag
okna a osciezem (podlega odbiorowi robot zanikowych),
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydet
bez zacigé, brak samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania pod cig¢zarem wtasnym,
zamknigte skrzydta winny dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie),
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegly uszkodzeniom, brak trwatych
zabrudzen ram, szyb i okuc).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych okreslonych w ST ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 7.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete niniejszg SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
Wpiséw do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za wykonanie kompletu robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST ,,Cze$¢

ogolna” pkt 9.
Cena obejmuje:

a) Dostarczenie gotowych wyroboéw budowlanych na miejsce montazu,
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,

b) Dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-B30150:97
PN-C-81607:1998

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

Stolarka Budowlana

PN-88/B-10085

PN-88/B-10085

PN-88/B-
10085/Az3:2001

PN-90/B-91002

PN-B-05000:1996
PN-B-10087:1996
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004

Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Okucia budowlane. Podzial

Kit budowlany trwale plastyczny

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
komopolimeryzowane styrenowane

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Poradnik informator BISPROL 2000

Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja
Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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KOD CPV: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

DOCIEPLENIE STYROPIANEM SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI
NADZIEMNYCH BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem docieplenia styropianem
warstwy konstrukcyjnej $cian zewnetrznych  kondygnacji nadziemnej budynku metoda
ETICS.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci zwigzanych
z rozbudows o0 sale gimnastyczng z zapleczem i tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dziatce o numerze ewidencyjnym 654/9.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Terminy uzywane W Specyfikacji:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym , organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona , celem regulacji
( wyrownania , redukcji ) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta , jako
sktadnik systemu ocieplenia mocowany w formie ptyt na $cianach zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa ( masa ) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podioza.

Laczniki mechaniczne — okreslone gczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza np. kotki rozporowe.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej , zawierajgca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy
wplyw na wlasciwos$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych
wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy , z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
wytrzymatos$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkna szklanego lub siatki
metalowe.
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Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny , organiczny lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstweg . Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z
warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,
nadaje systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupeliajgce — listwy (profile ) cokotowe (startowe ) , katowniki
narozne (ochronne ) , profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne , podokienniki —
stuza do zapewnienia funkcji technicznych systemu i uksztattowania jego powierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materialty do wykonania docieplenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach , aprobatach technicznych ).

Do wykonania izolacji termicznej i wyprawy elewacyjnej warstwy konstrukcyjnej
$cian zewngtrznych budynku nalezy przyjac system ocieplania ETICS z tynkiem silikatowo-
silikonowym.

Przyjety do realizacji system powinien posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz klasyfikacje ogniowa w zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Sktadniki systemu musza wchodzi¢ w sktad Aprobaty Technicznej ITB producenta
systemu.

Uwaga! Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z roznych systemow
ociepleniowych. Zestawy materiatbw tworzacych system muszg stanowi¢ komplet wg
Aprobaty Technicznej ITB.

2.2.1 Zasady ogolne wykonywania robot dociepleniowych systemem ETICS

Projektowane wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych
budynku systemem ETICS polega na umocowaniu do istniejacych $cian zewnetrznych plyt
styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej, zbrojonej siatka z wiokna
szklanego i warstwy silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej.

2.2.2. Podstawowe materialy i sprzet stosowane do docieplania budynkéw systemem ETICS
2.2.2.1. Zaprawa klejaca

Stuzy do mocowania plyt styropianowych do podloza oraz do wykonywania na
styropianie warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska.. Dostarczana jest w opakowaniach 25
kg w postaci suchej mieszanki bez zbrylen i obcych wtracen, przygotowanej na bazie cementu,
ktorg przed zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z wodg w proporcji wagowej 100:25. Zaprawa
nie nadaje si¢ do szpachlowania i zatapiania siatki.
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2.2.2.2. Tynk silikatowo-silikonowy

Stuzy do wykonywania ozdobnych warstw elewacyjnych. Tworzy wyjatkowo trwatg ,
hydrofobowa  wyprawe tynkarska o  wysokiej elastyczno$ci oraz  wysokiej
paroprzepuszczalno$ci, odporng na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne. Dostarczany
jest w opakowaniach 30 kg w postaci gotowej do uzytku, plastycznej kompozycji. Wystepuje
w Kilku wersjach strukturalnych, o zréznicowanej fakturze i uziarnieniu.

2.2.2.3. Preparat gruntujacy pod farby i tynki silikatowo-silikonowe

Stuzy do gruntowania podlozy mineralnych przed naktadaniem cienkowarstwowych
tynkow silikonowych i silikatowo-silikonowych. Stosuje si¢ do gruntowania wyschnietej
warstwy zbrojonej w systemach docieplen oraz do gruntowania podtozy mineralnych.
Temperatura stosowania od + 10 ° C do +25 °C.

2.2.2.4. Emulsja gruntujaca
Biala emulsja do pokrywania powierzchni grafitowych plyt styropianowych,
nanoszona za pomoca watka lub pedzla albo metoda natrysku, fabrycznie lub na budowie.
Zastosowanie emulsji zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu si¢ od stonca grafitowych
ptyt styropianowych podczas wykonywania docieplen.

2.2.2.5. Preparat gieboko penetrujacy

Stuzy do gruntowania chtonnych i pylacych podtozy mineralnych w celu wzmocnienia
ich powierzchni, ograniczenia chtonnosci i pylistosci oraz zwigkszenia przyczepnosci zapraw
i powtok malarskich.

2.2.2.6. Styropian

Plyty styropianowe wg normy PN-EN 13163+A1:2015, barwy biatej lub grafitowej,
co najmniej klasy E reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajace
okresleniu ,,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)), spehiajace dodatkowo nastgpujace
wymagania:
- wymiary powierzchniowe - nie wigcej niz 600 x 1200 mm,
- powierzchnie ptyt - szorstkie, po krojeniu z bokéw,
- boki proste lub profilowane na zaktadke pidro-wpust,
- krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien,
- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym nie mniej niz 80 kPa.

Struktura styropianu zwarta, bez luzno zwigzanych grudek. Plyty powinny by¢
sezonowane przez okres co najmniej 6 tygodni od daty produkcji.

2.2.2.7. Siatka z widkna szklanego

Siatka z wtokna szklanego =z polimerowa impregnacja powierzchni, zapewniajaca
odpornos$¢ na dziatanie $§rodowiska alkalicznego, o splocie uniemozliwiajacym przesuwanie
si¢ wiokien. Wymiary oczek nie mniej niz 3 mm. Masa powierzchniowa nie mniej niz 158
g/m% Wymiary dostawcze: szeroko$¢ - nie mniej niz 100 cm, dtugo$é — nie mniej niz 50 m.

2.2.2.8. Laczniki mechaniczne

Uniwersalny tacznik wkrecany do zaglebionego i powierzchniowego montazu,
dopuszczony do stosowania na podlozach z betonu komorkowego i cegiet peinych,
posiadajacy aktualne aprobaty techniczne (no$nos$¢ charakterystyczna dla podtoza z betonu
zwyktego i cegly ceramicznej pelnej co najmniej 1,5 kN, za$ dla podioza z betonu
komoérkowego co najmniej 0,75 kN).
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Stosowany do dodatkowego mocowania ptyt styropianowych do podioza, wytacznie
do przenoszenia obcigzenia od sit ssania wiatru.

2.2.2.9. Materiaty do wykanczania miejsc szczego6lnych elewacji
Sa to listwy aluminiowe o roznych profilach, profile dylatacyjne, tasmy, siatki
naroznikowe, materiaty uszczelniajgce, wkrety stalowe ocynkowane, gwozdzie ocynkowane i
inne akcesoria.
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku przy uzyciu w/w materiatow
wymaga uzycia nastepujacego sprzetu i narzedzi:
- rusztowania stojakowe rurowe lub ramkowe,
- agregaty do zmywania woda powierzchni docieplanej,
- szczotki druciane do recznego i mechanicznego czyszczenia powierzchni docieplanej,
- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,
- mieszadtlo mechaniczne lub wiertarka z mieszadtem spiralnym do przygotowywania
zaprawy klejacej 1 kleju uniwersalnego,
- nierdzewne pace metalowe do naktadania zaprawy klejacej i kleju uniwersalnego,
- nozyce lub ostrza techniczne do cigcia Siatki z wiokna szklanego,
- wiertarka i wiertta widiowe do dodatkowego mocowania ptyt styropianowych,
- pace o duzej powierzchni pokryte grubym papierem $ciernym do szlifowania nieréwnoS$ci
podtoza i wyrownywania powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,
- rolki malarskie, szczotki lub pedzle do naktadania §rodka gruntujacego,
- faty drewniane do sprawdzania rownosci ptaszczyzn przyklejanych ptyt styropianowych,
- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka do
naktadania masy tynkarskiej,
- pace PCW do wyréwnywania powierzchni tynku.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Podczas realizacji prac moze zosta¢ wybrany kazdy system ocieplania ETICS
posiadajacy aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne oraz klasyfikacje ogniowa w
zakresie nierozprzestrzeniania ognia (NRO), przy czym musza by¢ spelnione wymogi
podane w punkcie 2.2. niniejszej SST.
Uwaga! Niedopuszczalne jest stosowanie elementéow skladowych z réoznych systemow
dociepleniowych.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw dociepleniowych

Wyroby do ocieplenia moga by¢ przyjete na budowe , jesli spetniaja n/w warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 szczegotowej specyfikacji technicznej,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét dociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.
Podstawowe zasady przechowywania :
— zaprawy klejace przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach , zabezpieczonych
przed nastonecznieniem i dziataniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
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— plyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

— siatki zbrojace , listwy , profile przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu , maszyn i narzedzi
3.1. Sprzet do wykonywania docieplen

3.1.1.Do prowadzenia robot na wysokosci — rusztowania rurowe lub ramowe.

3.1.2 Do przygotowywania mas i zapraw — mieszadla mechaniczne lub wiertarki z
mieszadlem spiralnym.

3.1.3 Do naktadania mas i zapraw — nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie.

3.1.4.Do cigcia ptyt styropianowych — pitki rgczne o drobnych zabkach , pity elektryczne,
noze, szlifierki r¢czne, frezarki do ksztattowania krawedzi piyt.

3.1.5.D0 mocowania ptyt styropianowych — wiertarki zwykle i udarowe z wierttami
widiowymi , nasadki do ksztaltowania otworéw ( zaglebianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych ).

3.1.6. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze , taty , poziomnice , niwelatory i sznury
traserskie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt styropianowych.
Ptyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stosow , uktadanych poziomo na
kilku podktadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia role opakowania stosu.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych , na rownym i
mocnym a zarazem ptaskim podkladzie.

4.3. Transport plyt styropianowych
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych ,
pokrytych plandekami.
Zatadunek 1 roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposob reczny lub
zmechanizowany przy pomocy wozkoéw widtowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki do przystapienia do robét ociepleniowych.
Przed rozpoczgciem wykonywania robot ociepleniowych nalezy :
— wykona¢ projekt robot ociepleniowych ,
— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowaé
przebicia i bruzdy,
osadzi¢ oScieznice drzwiowe 1 okienne,
— wykona¢ caty zakres robot dekarskich ( pokrycia , odwodnienie , obrobki blacharskie )
— wykona¢ roboty majace wptyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza , przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,
— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki oktadzin i innych elementow elewaciji.
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5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci , wilgotnosci , twardosci ,nasigkliwos$ci 1 rownosci.

5.4. Przygotowanie podloza

Calos$¢ elewacji podda¢ ocenie i dokladnie sprawdzic.

Usunaé mechanicznie elementy osypujace si¢ lub o niskiej spéjnosci.

Powierzchnie $cian zmy¢ woda pod wysokim cisnieniem z gory na dol w celu
wyeliminowania zapylenia.

Fragmenty elewacji dotkniete skazeniem biologicznym oczysci¢ np. wg instrukcji
ITB.

Po wyschnigciu calos¢ elewacji zagruntowac preparatem gleboko penetrujacym.

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy wykona¢ probne przyklejanie
probek styropianu. W tym celu powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich
powlok i wypraw (jezeli ulegly w sposdb widoczny tuszczeniu), a nastgpnie przyklei¢ w
r6znych miejscach 8 + 10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i grubosci 5 cm. Probki
nalezy wyciaé z ptyty styropianowej o odpornosci na rozrywanie prostopadte co najmniej 100
kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym. Do przyklejania styropianu
nalezy zastosowac Systemowg zaprawe Klejaca. Mas¢ klejaca nalezy ulozy¢ na cate
powierzchnie probek styropianowych warstwa grubosci okoto 5 mm, a nast¢pnie przytozyc¢ i
docisng¢ probki do przygotowanych wczesniej miejsc na powierzchni $ciany. Po minimum 24
godzinach w optymalnych warunkach pogodowych nalezy wykonaé probe recznego
odrywania przyklejonego styropianu, dziatajagc silg prostopadta do powierzchni $ciany.
Nosnos¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju jest wystarczajaca, jezeli rozerwanie nastgpuje W
strukturze styropianu. Jezeli probki oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z masg klejaca,
oznacza to, ze podtoze nie zostalo prawidtowo oczyszczone, lub, ze wierzchnia warstwa
§ciany nie posiada dostatecznej wytrzymatosci. W takim przypadku, nalezy powtorzy¢ probe
przyklejania styropianu, po uprzednim bardziej doktadnym oczyszczeniu powierzchni Sciany
lub usunigciu warstwy wierzchniej, z zagruntowaniem powierzchni preparatem gteboko
penetrujacym.

Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej, wskazuje to na zbyt matg wytrzymatos¢
zastosowanej zaprawy klejacej i dyskwalifikacje calej partii.

Nieréwnosci podtoza nalezy zlikwidowaé w sposob nastepujacy:
- ubytki i nieréwnosci do 10 mm wyréwnac przez nalozenie zaprawy klejacej z ewentualnym
zastosowaniem siatki z wtokna szklanego,
- ubytki 1 nieréwnosci podtoza od 10 mm do 20 mm nalezy wyréwnaé zaprawg
wyrownawcza , a nastepnie przeszpachlowac zaprawa klejowa,
- uskoki wigksze niz 30 mm wyréwnac przez naklejenie grubszej warstwy styropianu 0 tak
Zmieniajacej si¢ grubosci, aby nastgpilo wyrownanie plaszczyzny $ciany lub wyréwnaé
przyklejajac pierwsza, korekcyjng warstwe styropianu. Nastepnie po jej zwigzaniu
calopowierzchniowo przyklei¢ druga, wtasciwg warstwe styropianu.

5.5. Wykonanie ocieplenia z plyt styropianowych na $cianach
5.5.1 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg zaprawy klejace;j
Prace mozna prowadzi¢ wyltacznie przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze co
najmniej + 5 ° C. Ogolnie — duza wilgotnos¢ powietrza i niska temperatura wydtuzaja czas
wigzania zaprawy, zas wysoka temperatura I suchy, silny wiatr znacznie przys$pieszaja.
Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczaé¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé
si¢ do gory.
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Do ocieplenia warstwy konstrukcyjnej S$cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych
tacznika C i segmentu sportowo-dydaktycznego B nalezy stosowaé plyty ze styropianu
ekspandowanego EPS 040 FASADA wg PN-B-20132:2005, grubosci 15 cm i
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/m-K].

Uwaga! Na fragmentach elewacji pd.-wsch. i pn.-zach. segmentu sportowo-
dydaktycznego B (oznaczonych w cze¢sci rysunkowej opracowania), projektuje sie miejscowe
zwickszenie izolacji termicznej do 17 cm, w celu zréznicowania plaszczyzny $cian 1 ich
uplastycznienia.

Uwaga! Zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie styku oSciezy okiennych i oSciezy
drzwiowych ze $ciang za pomocg niskopreznej pianki poliuretanowej w celu
doprowadzenia do caltkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.

Zaprawe klejaca nalezy — zgodnie z obowigzujaca instrukcja ITB - nakladaé
metoda pasmowo-punktowa, tzn. na obrzezach kazdej plyty styropianowej pasmami
szerokosci 3-4 cm, za$ na Srodkowej powierzchni plackami o $rednicy 8-12 cm w ilo$ci
okoto 10-12 szt. Odlegtos¢ pasm od krawedzi zewngtrznej ptyty powinna wynosi¢ okoto 3
cm. Grubo$¢ warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Dodatkowo efektywna
powierzchnia natozonej zaprawy klejowej powinna by¢ nie mniejsza 40% powierzchni plyty.
W przypadku prawidlowego wykonania, zalecana metoda pasmowo-punktowa
gwarantuje niejako skuteczne ,,wspomaganie” mocowania mechanicznego styropianu do
podloza oraz jest bardzo istotna z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej i NRO
systemu (uniemozliwia przenoszenie powietrza i ognia pod styropianem).

Po natozeniu zaprawy plyte nalezy jak najszybciej przylozy¢ do $ciany w okre§lonym
miejscu 1 docisngé uderzajac drewniang packa, az do uzyskania rownej plaszczyzny.
Sprawdzenie rownos$ci ptaszczyzn kilku sasiednich ptyt nalezy wykonywaé za pomoca taty
drewnianej lub aluminiowej. Przyklejonej raz ptyty nie nalezy absolutnie poprawiacé
(dociskanie, uderzanie, przesuwanie), zas zaprawe wycisnieta poza obrys plyty nalezy usunac.
Blednie przyklejong ptyte nalezy oderwac, usuwajac rowniez polozong zaprawe.

Ptyty nalezy przykleja¢ na styk w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem wigzania (mijankowego uktadu spoin). Niedopuszczalne sg puste szczeliny o
szerokosci przekraczajacej 2 mm. W przypadku ich wystapienia, nieciagtosci warstwy izolacji
termicznej nalezy wypetni¢ wylacznie przycigtymi paskami styropianu, nigdy zaprawa. W
przypadku wystgpowania na plaszczyznie $ciany nieréOwnos$ci  wigkszych niz 3 mm,
przyklejone ptyty nalezy przeszlifowa¢ packami o dlugosci okoto 40 cm, wylozonymi
papierem S$ciernym.

Powierzchni¢ grafitowych ptyt styropianowych nalezy zabezpieczy¢ emulsja
gruntujaca.

Zaleca si¢ wykonanie dodatkowego mocowanie ptyt styropianowych.

Do kotwienia nalezy stosowac laczniki ze stalowymi trzpieniami wkrgcanymi o
dhugos$ci nominalnej co najmniej 235 mm oraz 255 mm w miejscach wystepowania pogrubien
ptyt styropianowych. Nalezy zastosowa¢ uniwersalny tacznik wkrgcany do zagtebionego i
powierzchniowego montazu dopuszczony do stosowania na podlozach z betonu
komorkowego i betonu zwyklego, posiadajacy aktualne aprobaty techniczne (nos$nosc¢
charakterystyczna dla podtoza z betonu zwyktego co najmniej 1,5 kN, za$ dla podtoza z
betonu komorkowego co najmniej 0,75 kN).

Dla w/w tacznikow - dla kategorii uzytkowej A (beton zwykty) - minimalna gtebokosé
zakotwienia z pominigciem wypraw tynkarskich wynosi 25 mm.

Dla w/w tacznikow - dla kategorii uzytkowej E (gazobeton) - minimalna gtebokosé
zakotwienia z pominigciem wypraw tynkarskich wynosi 65 mm.

Podczas wykonywania prac - w przypadku stwierdzenia wystgpowania znacznych
nierownosci podtoza — nalezy dokonaé¢ korekty dlugosci stosowanych tacznikow, tak, aby nie
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nastgpito przesuniecie strefy rozporu poza obszar S$ciany umozliwiajacy skuteczne
zakotwienie.

Nalezy zastosowaé laczniki w ilo§ci minimum 4 szt./ m? w strefie Srodkowej $ciany
i nie mniej niz 6 szt./ m? w strefie obrzezowej §ciany (1-2 m od naroza budynku).

Uwaga! Na S$cianach szczytowych budynku, ktére z uwagi na silne
wyeksponowanie sa szczegoélnie narazone na niekorzystne oddzialywanie sil ssania
wiatru, nalezy zastosowa¢ laczniki w ilosci minimum 6 szt./ m? w strefie §rodkowej
§ciany szczytowej i nie mniej niz 8 szt./ m? w strefie obrzezowej §ciany szczytowej (1-2 m
od naroza budynku).

Otwory o srednicy korpusu tacznika ( 8 mm) nalezy wierci¢ wierttem z koncowka z
weglikow spiekanych (w podlozu z gazobetonu bez udaru). W poblizu narozy kotwienie
nalezy wykonywac¢ z przesunigciem, w taki sposob, aby nie doszto do uszkodzenia naroza
sciany.

Dodatkowe mocowanie ptyt mozna rozpoczaé dopiero po zwigzaniu zaprawy, tj. po
uptywie min. 48 godzin od przyklejenia ptyt, w zaleznosci od istniejacych warunkow
atmosferycznych.

Optymalnym rozwigzaniem byloby zastosowanie tzw. montazu zaglebionego
lacznikéw z zaslepka styropianowa, cO zapewnia ciaglo§é izolacji termicznej i
zabezpiecza przed powstawaniem mostkéw termicznych oraz wybarwien na
powierzchni elewacji. W takim przypadku dlugosé¢ nominalna zastosowanych lacznikow
mechanicznych jest krétsza o okoto 2 cm od dlugosci podanej powyzej.

Mocowanie ocieplenia powinno by¢ $cisle kontrolowane przez kierownika budowy.
Dodatkowo zaleca si¢ wykonywanie prob wyrywania przez producenta tgcznikow.

5.5.2. Wykonanie detali elewacji

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowaé ptyty o gr. 2 cm.
Krawedzie naroznikow budynku i oSciezy, styki I potaczenia zabezpieczyé za pomoca
naroznikéw , listew , profili , katownikow , tasm 1 paskow siatki zbrojace;.

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Zatapianie siatki zbrojacej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od
momentu przyklejenia ptyt styropianowych, ale nie pdzniej niz po trzech miesigcach. Podczas
prowadzenia prac pogoda powinna by¢ bezdeszczowa, za$ temperatura powietrza zawarta w
przedziale od + 5 ° C do +25 ° C. Wystapienie spadku temperatury ponizej 0 ° C w ciagu 24
godzin od momentu przyklejenia siatki jest niedopuszczalne, co wykonawca robot powinien
wzig¢ pod uwagg.

Do zatapiania siatki nalezy stosowac zaprawe klejaca. Przygotowanie zaprawy do
uzycia polega na zarobieniu zawartosci worka (25 kg) ok. 5,8 1 czystej wody wodociggowej
doktadnym wymieszaniu za pomocg recznej mieszarki. Wstepnie wymieszang zaprawe nalezy
zostawi¢ na okoto 5 minut, po czym wymiesza¢ ponownie przez 3 — 5 minut. Zaprawa
powinna zosta¢ zuzyta w ciggu 1,5 godziny od momentu przygotowania.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na suchg powierzchnig ptyt styropianowych za pomoca
pacy zebatej, ciggla warstwg o grubosci 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami
pionowymi 0 szerokosci siatki zbrojacej. Tkanine nalezy zatapiaé natychmiast, stopniowo
rozwijajac rolke w miarg zatapiania i réwnoczesnym wcisnigciem w mase¢ klejaca za
pomoca packi stalowej lub drewnianej. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby siatka byta napigta i
catkowicie zatopiona w masie klejacej. Siatke nalezy zatapia¢ z zaktadem wynoszacym okoto
10 cm w pionie i w poziomie. Nastepnie na powierzchni¢ zatopionej tkaniny nalezy nanies¢
druga warstwe kleju o grubosci okoto 1 mm, w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Cata
powierzchnia winna by¢ przy tym dokladnie wyrownana przez zatarcie. Os$cieza otworéw
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okiennych i drzwiowych powinny by¢ wyklejone na catej glebokosci, za§ ich narozniki
dodatkowo wzmocnione kawatkami siatki o wymiarach 20 x 30, zatopionymi ukosnie
bezposrednio do styropianu.

W naroznikach wklestych i wypuktych siatke nalezy wywingé na sasiednig Sciang
pasem o szerokosci okoto 20 cm.

Zaleca si¢ wzmocnienie wszystkich narozy budynku oraz narozy osciezy okien i drzwi
za pomocg perforowanych naroznikéw aluminiowych, wklejonych jeszcze przed naklejeniem
siatki. Dodatkowo, cz¢$¢ cokotowg ocieplonych $cian oraz Sciany parteru do wysokos$ci okoto
2,0 m powyzej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zatapiajac dwie warstwy siatki.

5.5.4. Wykonanie powtoki koncowej z tynku silikatowo-silikonowego

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od zatopienia
tkaniny szklanej na styropianie. Przed naktadaniem tynku podloze nalezy zagruntowaé
preparatem gruntujgcym W kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw. Do wykonania
wyprawy tynkarskiej nalezy uzy¢ tynku silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1,5 KA .
Podczas prowadzenia prac pogoda powinna by¢ bezdeszczowa i bezwietrzna, za$ temperatura
powietrza zawarta w przedziale od + 10 ° C do +25 ° C. Wystapienie spadku temperatury
ponizej 0 ° C w ciagu 24 godzin od momentu przyklejenia siatki jest niedopuszczalne.
Grubo$¢ wyprawy tynkarskiej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 mm.

5.5.5. Docieplenie cokotu

Docieplenie cokotu budynku nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technologicznym
przedstawionym powyzej, przy czym zamiast tynku silikatowo-silikonowego nalezy uzy¢
tynku mozaikowego.

Do docieplenia nalezy zastosowac:

- plyty ze styropianu ekstrudowanego EPS 031 FUNDAMENT  grubosci 15 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 [W/m-K] na calej wysokosci kondygnacji
podziemnej tego segmentu sportowo-dydaktycznego B (cokdt + Sciany stykajace si¢ z
gruntem),

- plyty ze styropianu ekstrudowanego EPS 040 FUNDAMENT  grubosci 15 cm i
wspotezynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/m-K] na wysokosci cokotu sali
gimnastycznej segmentu sportowo-dydaktycznego B oraz cokotu tacznika C, do glebokosci
co najmnigj 110 cm ponizej poziomu terenu wokot budynku.

Uwaga! Na fragmentach elewacji pd.-wsch. i pn.-zach. segmentu sportowo-
dydaktycznego B (oznaczonych w czesci rysunkowej opracowania), wystgpuje miejscowe
zwigkszenie izolacji termicznej na wysokosci cokotu do 17 cm, w celu zréznicowania
ptaszczyzny $cian i ich uplastycznienia.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy
przegrody i w przypadku wystepowania zawilgocenia dokonaé¢ osuszenia i likwidacji
ewentualnego zagrzybienia.

Zaleca si¢ wykonanie dodatkowego mocowania mechanicznego ptyt styropianowych
izolacji termicznej na wysokosci cokotu klatki schodowej. Do kotwienia nalezy stosowac
taczniki ze stalowymi trzpieniami wkrecanymi o dtugosci nominalnej co najmniej 195 mm
oraz 215 mm w miejscach wystepowania pogrubien ptyt styropianowych. Nalezy zastosowaé
uniwersalny tacznik wkregcany do zaglebionego i powierzchniowego montazu dopuszczony do
stosowania na podiozach z betonu zwyklego, posiadajacy aktualne aprobaty techniczne
(nosnosc¢ charakterystyczna dla podtoza z betonu zwyktego co najmniej 1,5 kKN ).

Podczas wykonywania prac - w przypadku stwierdzenia wystepowania znacznych
nierownosci podtoza — nalezy dokonaé¢ korekty dlugosci stosowanych tgcznikow, tak, aby nie
nastgpito przesuniecie strefy rozporu poza obszar S$ciany umozliwiajacy skuteczne
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zakotwienie. Dla w/w tacznikow dla sciany z betonu klasy C12/15 (kategoria uzytkowa A)
minimalna glebokos¢ zakotwienia — z pominieciem wypraw tynkarskich — wynosi 25 mm.
Projektuje si¢ faczniki w ilosci minimum 4 szt./ m? .

Otwory o0 srednicy korpusu tacznika ( 8 mm) nalezy wierci¢ wierttem z koncowka z
weglikow spiekanych. W poblizu narozy kotwienie nalezy wykonywaé z przesunigciem, w
taki sposob, aby nie doszto do uszkodzenia naroza Sciany.

Zaleca si¢ pokrycie cokotu budynku warstwg tynku mozaikowego wg projektu
kolorystyki elewacji budynku.

Prace tynkarskie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po trzech dniach od naklejenia
tkaniny szklanej. Na suchg warstw¢ zbrojong nanie$¢ za pomocg szczotki lub watka jedng
warstwe farby gruntujacej. Po wyschnigciu, tj. po okoto 2-3 dniach mozna przystapi¢ do
wykonania tynku zewnetrznego. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy uzy¢
systemowego tynku mozaikowego. Podczas prowadzenia prac pogoda powinna by¢
bezdeszczowa i bezwietrzna, za$ temperatura powietrza zawarta w przedziale od + 5 ° C do
+25 ° C. Wystapienie spadku temperatury ponizej 0 ° C w ciagu 24 godzin od momentu
przyklejenia siatki jest niedopuszczalne.

5.5.6.Wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego $cian zewnetrznych na styku
oddzielnych stref pozarowych

Na styku oddzielnych stref pozarowych, w izolacji termicznej $cian zewngtrznych
budynku nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe ze skalnej welny
mineralnej o odpornosci ogniowej EI 60.

Do wykonania w/w zabezpieczenia nalezy przyjac¢ system ocieplania ETICS oparty na
welnie mineralnej z silikatowo-silikonowa wyprawg elewacyjna. Przyjety do realizacji system
powinien posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne oraz klasyfikacje ogniowa w
zakresie reakcji na ogien (wymagania: A2-s2, d0).

W sktad systemu wchodza nastepujace materiaty:

- klej do przyklejania welny mineralnej,

- plyty ze skalnej welny mineralnej wedtug normy PN-EN 13162:2013 (ptyty lamelowe lub
plyty zwykte) klasy co najmniej A2-s3, dO reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-
1+A1:2010 lub inne niepalne ptyty z welny mineralnej, grubosci 15 cm i wspolczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,041 [W/m-K],

- klej do warstwy zbrojonej,

- siatka z wtokna szklanego: ST 112-100/7,

- taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym z dodatkowym talerzykiem dociskowym o
$rednicy > 140 mm, dopuszczone do stosowania na podtozu z betonu zwyktego klasy C12/15,

silikatow petnych i cegly ceramicznej petnej,
- preparat gruntujacy,
- silikatowo-silikonowa wyprawa tynkarska.

Rezim technologiczny wykonania docieplenia fragmentéw $cian zewngtrznych
budynku systemem na bazie welny skalnej jest w swoich podstawowych zatozeniach zgodny
z wymogami przedstawionymi powyzej dla ptyt styropianowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robot dociepleniowych

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow , ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz dokona¢ oceny podtoza oraz
czy producent posiada atest wyrobu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow W dzienniku
budowy , dotyczacych przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych
wysylce materiatow przez producenta , potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z
wymaganiami  dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2
niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre$lonych w pkt
5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapoéw systemowo okreslonych rob6t. Z uwagi na to , podczas wykonywania robot
szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robodt zanikajacych . Dotyczy to W szczegdlnosci :

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza — nosnosci , czystosci , wilgotno$ci , nasigkliwosci ,
roéwnos$ci powierzchni.

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt styropianowych — montazu profili cokotowych ,
przyklejania plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt , wypelnienia
szczelin , czystosci krawedzi plyt , uksztattowania detali elewacji — dylatacji , stykow i
potaczen.

6.3.3 Kontroli mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia krazkow wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig ).

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow , zabezpieczenia
krawedzi , wielkosci zaktadow siatki , pokrycia siatki zbrojacej , grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
sytemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej , tzn. pekni¢¢ na
potaczeniach ptyt lub pekniec¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.

6.3.5. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej :

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci , rownosci , koloru i faktury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ docieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych , jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu ( dolnej krawedzi ) do
gornej krawedzi warstwy ocieplanej. Powierzchnie pilastrow i slupow oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie
niedocieplone i powierzchnie otworéw wicksze od 1 m? , doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy ,obliczong w metrach kwadratowych , jako
iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w $§wietle ich krawedzi i szeroko$ci , wraz z gruboscia
ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego , z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawca a Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robét , jest wykonana i odebrana

ilo§¢ m? powierzchni ocieplenia wedlug ceny jednostkowej , ktora obejmuje :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw , narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— oceng 1 przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia ( cokot , styki z plaszczyznami innych
materialow elewacyjnych , krawedzie powierzchni ) oraz lica ptaszczyzny phyt,

— przygotowanie zaprawy klejace;,

— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow rozporowych,

— wykonanie warstwy zbrojonej , ze zbrojeniem uko$nym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej,

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili , listew naroznikowych , ochronnych,

— wykonanie warstwy wykonczeniowej — tynku,

— uUsunigcie zabezpieczen stolarki , oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatdw w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN ISO 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.”
PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.”
PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
PN-EN-1SO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow
powietrznych.”
PN-EN-1SO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow
uderzeniowych.”
PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.”
PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych.”
PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Badania odpornosci
ogniowej elementow budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja.”
PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.”
PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
(PS-E).
PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
Wwiasciwosci przy przenikaniu pary wodnej.”
EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Wiasciwosci cieplne okien , drzwi zaluzji-
obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta . Metoda uproszczona.”
PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow
budowlanych i elementow budynku-Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa -
Metody obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku z
poézn. zm.)

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 R.)

c) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamdowien publicznych oraz
ustawy 0 odpowiedzialnos$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych ( Dz.U. Nr 79
poz. 551)
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KOD CPV: 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

OCIEPLENIE STYROPIANEM SCIAN ZEWNETRZNYCH STYKAJACYCH SIE
Z GRUNTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia styropianem
$cian zewngtrznych budynku stykajacych si¢ z gruntem.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza  czynnosci zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia styropianem $cian zewngtrznych stykajacych si¢ z gruntem, podczas
rozbudowy o sal¢ gimnastyczng z zapleczem i tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dziatce o numerze ewidencyjnym 654/9.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Terminy uzywane w Specyfikacji:
Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym , organicznym i powtokami farb.
Masa klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Izolacja cieplna — material o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta , jako
sktadnik systemu ocieplenia mocowany w formie ptyt na $cianach zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametry termoizolacyjne.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania docieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych ).
2.2.1. Masa klejaca do styropianu:

Elastyczna masa bitumiczno-kauczukowa zbrojona widknami. Stuzy do izolowania
podtozy mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie nie wywierajacej i Wywierajacej
ci$nienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawsze od
strony naporu wody. Masa przeznaczona jest do wykonywania izolacji na murach
fundamentowych, stropach, tarasach, balkonach. Spetnia wymogi izolacji typu lekkiego,
Sredniego 1 cigzkiego. Moze by¢ rowniez uzyta do mocowania obsypywanych gruntem ptyt
izolacyjnych i drenazowych.
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2.2.2. Ptyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu ekstrudowanego EPS 031 FUNDAMENT  grubosci 15 cm i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 [W/m-K] na catej wysokosci kondygnacji
podziemnej segmentu sportowo-dydaktycznego B,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego EPS 040 FUNDAMENT  grubosci 15 cm i
wspoétezynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 [W/m-K] na wysokosci cokotu sali
gimnastycznej segmentu sportowo-dydaktycznego B oraz cokotu tacznika C, do glgbokosci
co najmniej 110 cm ponizej poziomu terenu wokot budynku.

Uwaga! Na fragmentach elewacji pd.-wsch. i pn.-zach. segmentu sportowo-
dydaktycznego B (oznaczonych w czeSci rysunkowej opracowania), wystepuje miejscowe
zwickszenie izolacji termicznej na wysokosci cokotu do 17 cm, w celu zréznicowania
plaszczyzny $cian i ich uplastycznienia.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ szorstka, po krojeniu bokow, zas krawedzie ostre, bez
wyszczerbien, profilowane (pidro/wpust, przylga ) , poprawiajace szczelnos¢ potaczen.

Struktura styropianu zwarta, bez luzno zwigzanych grudek. Plyty powinny by¢
sezonowane przez okres co najmniej 6 tygodni od daty produkcji.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow ociepleniowych
Wyroby do ocieplenia mogg by¢ przyjete na budowe , jesli spetniajg n/w warunki :

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.
Podstawowe zasady przechowywania :

- masy klejace przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach , zabezpieczonych
przed nastonecznieniem 1 dzialaniem mrozu przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- plyty ze styropianu przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania ocieplen

3.1.1. Do przygotowywania mas — mieszadta mechaniczne lub wiertarki z mieszadlem
spiralnym.

3.1.2. Do naktadania mas — nierdzewne pace metalowe , szpachelki , kielnie.

3.1.3. Do cigcia plyt styropianowych — pitki rgczne o drobnych zabkach , pity elektryczne,
noze, szlifierki reczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi phyt.

3.1.4. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze , taty , poziomnice , niwelatory i sznury
traserskie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.



86

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt styropianowych.
Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stosow , uktadanych poziomo na
kilku podktadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia rolg opakowania stosu.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych , na rownym i
mocnym a zarazem ptaskim podktadzie.

4.3. Transport plyt styropianowych
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych ,
pokrytych plandekami.
Zatadunek 1 roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposob reczny lub
zmechanizowany przy pomocy wozkoéw widtowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki do przystapienia do robot ociepleniowych.
Przed rozpoczgciem wykonywania robot ociepleniowych nalezy :

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych ,

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowaé
przebicia i bruzdy,
osadzi¢ oScieznice drzwiowe 1 okienne,

- wykona¢ roboty majace wptyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza , przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci , wilgotnosci , twardosci ,nasigkliwosci i rownosci.

5.4. Przygotowanie podloza
Mase bitumiczng mozna stosowa¢ na wyrownanych, zwartych, no$nych, czystych,

suchych lub lekko wilgotnych podtozach mineralnych i podtozach bitumicznych.
Zaleznie od typu i stanu podtoza ( wynik oceny ) nalezy przygotowac je do robot

zasadniczych:

- oczys$ci¢ podtoze z kurzu 1 pytu , usung¢ zanieczyszczenia oraz luznych resztek zaprawy,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza ( skucie , zeszlifowanie , wypelienie masa
Wyrownawczg ),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschnigcia,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza , przewidziane w dokumentacji
projektowej oraz producenta systemu,

5.5. Wykonanie ocieplenia z plyt styropianowych na $cianach zewnetrznych stykajacych
si¢ z gruntem
5.5.1 Przygotowanie bitumicznej masy klejace;j

Do wymieszania sktadnikow nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem.
Nalezy i miesza¢ zgodnie z zaleceniami producenta masy , az do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek.
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5.5.2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca masy klejace;j
Gotowag mas¢ naktada¢ punktowo na plyty styropianowe lub podloze za pomoca
metalowej pacy.

Po nalozeniu masy plyte nalezy jak najszybciej przylozy¢ do $ciany w okreslonym
miejscu i docisng¢ uderzajac drewniang packa, az do uzyskania rownej plaszczyzny.
Sprawdzenie rownosci ptaszczyzn kilku sasiednich ptyt nalezy wykonywa¢ za pomoca taty
drewnianej lub aluminiowej. Przyklejonej raz plyty nie nalezy absolutnie poprawiacé
(dociskanie, uderzanie, przesuwanie), zas mas¢ wycisnietg poza obrys plyty nalezy usungé.
Blednie przyklejona plyte nalezy oderwac, usuwajac rowniez potozong masg.

Plyty nalezy przykleja¢ na styk w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem wigzania (mijankowego uktadu spoin). Niedopuszczalne sg puste szczeliny o
szerokosci przekraczajacej 2 mm. W przypadku ich wystgpienia, nieciggto$ci warstwy izolacji
termicznej nalezy wypetni¢ wylacznie przycietymi paskami styropianu.

Dodatkowo zalecane jest pokrycie zewnetrznej powierzchni przyklejonych phyt
styropianowych na wysokosci minimum 50 c¢cm ponizej poziomu terenu warstwg masy
bitumicznej.

Podczas prowadzenia prac pogoda powinna byé bezdeszczowa, za$§ temperatura
powietrza i podloza zawarta w przedziale od + 5 ° C do +25 ° C oraz przy wzglednej
wilgotnosci powietrza ponizej 80 %. Aby uchroni¢ zaizolowane powierzchnie przed
uszkodzeniami, np. podczas zasypywania wykopu i osiadania gruntu, trzeba zastosowac
odpowiednie plyty drenujace lub podobne ostony. Ostony te nalezy tak zamocCowac, aby nie
nastgpito ich obsunigcie podczas zageszczania gruntu. Nie wolno dopuszczaé do punktowego
lub pasmowego obcigzania zaizolowanych powierzchni. Nie wolno rozpoczynaé zasypywania
wykopow zanim warstwa masy bedzie wystarczajaco twarda, tj. minimum po trzech dniach
od przyklejenia ptyt styropianowych. Do zasypywania wykopow nie stosowaé gruntow
spoistych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do roboét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materialow , ktore beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz dokonaé¢ oceny podioza oraz
czy producent posiada atest wyrobu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatlow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy , dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysylce materiatdbw przez producenta , potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami  dokumentacji  projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2
niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt
5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ ocieplenia zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapoéw systemowo okreslonych robot. Z uwagi na to , podczas wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych . Dotyczy to w szczegdlnosci :

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza — no$nosci , czystosci , wilgotnosci , nasigkliwos$ci ,
réwnos$ci powierzchni.

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt styropianowych — przyklejania ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow plyt , wypelnienia szczelin , czystoSci krawedzi plyt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych , jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu tawy fundamentowej ( dolnej
krawedzi ) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza
si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Z powierzchni potrgca si¢ powierzchnie
nieocieplone i powierzchnie otwordw wicksze od 1 m? , doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy ,obliczong w metrach kwadratowych , jako
iloczyn dtugos$ci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci , wraz z gruboscia
ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego , z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy

Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot , jest wykonana i odebrana

ilo§¢ m? powierzchni ocieplenia wedtug ceny jednostkowej , ktéra obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow , narzedzi i1 sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia oraz lica ptaszczyzny piyt,

- przygotowanie masy klejace;,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

- USunigcie zabezpieczen stolarki , oktadzin 1 innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania robot,
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- usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym i zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-EN ISO 6946:1999 ,, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2.PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.”

3.PN-82/B-02402 ,,0grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”
4.PN-82/B-02403 ,,0grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”
5.PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Metoda badania
niepalno$ci materiatéw budowlanych.”

6.PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Badania odpornosci

ogniowej elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja.”
7.PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.”

8.PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
9.PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E).

10PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
wlasciwosci przy przenikaniu pary wodne;j.”

11.PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 207 ,poz. 2016 z 2003 roku z
pozn. zm.)

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 , poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 R. )

3.Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansoéw publicznych ( Dz.U. Nr 79
poz. 551)
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4. KOD CPV: 45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE
INNE NIZ DACHOWE

ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) ss wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot Slusarskich zadaszenia drzwi zewnetrznych i balustrad
zewngtrznych — schodow i podjazdu dla niepetnosprawnych - w ramach inwestycji
okreslonej w ST ,,Czes$¢ ogolna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacjq techniczng SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie $lusarki zadaszen drzwi zewngtrznych i balustrad zewnetrznych — schodow i
podjazdu dla niepelnosprawnych - podczas rozbudowy o sale gimnastyczng z zapleczem i
tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie 21 na dzialce o
numerze ewidencyjnym 654/9.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach: St3S, St3SX wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszej SST.

2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

-zgodnosci z projektem,

- Zgodnosci z atestem wytworni,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
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- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia dotyczace sposobu naprawy Uszkodzen
powstatych podczas transportu Inspektor nadzoru potwierdza wpisem do dziennika budowy.

2.5. Slusarka stalowa

Nalezy wbudowa¢ §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
antykorozyjnymi.
2.5.1. Na elementy $lusarki nalezy stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002.

Polgczenia elementow wykonywaé jako spawane. Dopuszczalne biedy wykonania
elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.5.2. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami epoksydowo-poliuretanowymi lub
innymi  materiatami zaproponowanymi przez Wykonawce 1 zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Do wykonywania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Elementy przeznaczone do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed mozliwo$cia
uszkodzenia.

Elementy moga by¢ transportowane dowolnym $rodkiem transportu. Musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5.WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementow dostarczonych do
wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach Iub innych elementach
konstrukcyjnych.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys 1 odpryskow 1 spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

W(g zasad podanych w ST ,, Czg$¢ ogdlna” pkt 6.

Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy prowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta, stwierdzajacych
zgodno$¢ z normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rowno$ci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych,
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- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspolnych. Jednostka obmiarowa jest element $lusarki.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru rob6t ostatecznych wg
zasad podanych powyzej oraz ujetych w ST ,, Cze¢$¢ ogdlna” pkt 8. Odbior obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnos$ci podane w punkcie 5 i 6.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 9. Placi sig za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu 1 potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.
PN-EN 197-
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne

badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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KOD CPV: 45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE
NIZ DACHOWE

RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rusztowan budowlanych przysciennych z elementéw Stalowych
montowanych w ramach inwestycji okre§lonej w ST ,,Cze¢s¢ ogdlna” pkt 1.1.

1.2. Zakres robot objetych szczegolowq specyfikacjg techniczna SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Rusztowania te sa przeznaczone do wykonania robot zwigzanych z rozbudowsa o sale
gimnastyczna z zapleczem i tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Jackowie 21 na dziatce o numerze ewidencyjnym 654/9.

1.4. Okreslenia Podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i DTR producenta rusztowan.

2. MATERIALY

Stojaki stalowe , ptyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i
poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod
stojaki i zakotwienia.

3. SPRZET
Elektronarzedzia, ztacza wzdtuzne, klucze do $rub. Stosowane rusztowania winny
posiadac atest bezpieczenstwa ,,B”.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i ci¢zarowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Realizacje robot zwigzanych z montazem rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg producenta rusztowan tzw. DTR.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do S$ciany
budowli, dopasowa¢ ich uklad do siatki konstrukcyjnej ,.ciezkiej” dla ktorej rozstaw
stojakow wynosi 2,0 m w kierunku podluznym 1 1,35 m w kierunku poprzecznym.
Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjatkowo 1,80 m.
St¢zenia poziome nalezy rozmieszczaé na calej dlugosci rusztowania w Sposob
zapewniajacy nieprzesuwno$¢ wezlow. Pierwsze stezenie poziome zaklada si¢ pod
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pierwsza kondygnacj¢ nad podtozem , nalezy je montowaé bezposrednio do stojakow
rusztowania.

Zewngtrzne stojaki rusztowan nalezy 1taczy¢é stezeniami pionowymi na calej
wysoko$ci rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na
kazdej kondygnacji rusztowania a odleglos¢ miedzy polami stezenh nie moze byé
wigksza niz 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do S$ciany budynku w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ 1 sztywno$¢  konstrukcji.  Wielkos¢  sity  odrywajacej
rusztowanie przypadajaca na jedng kotwe nie moze by¢é mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszczaé symetrycznie na calej powierzchni rusztowania , przy
czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé 5,0m,a w
pionie na wysokos$ci wienca.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny
przekracza¢ wielko$ci podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”, Wyd. Arkady W-wa 1989 r.

Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg od 1,0 m.

Ptyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie , aby uniemozliwi¢ spadanie
jakichkolwiek przedmiotow na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone
co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposoéb podany w PN na
wykonywanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy lub upowazniony do tych
czynno$ci pracownik techniczny. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania montazu
rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz wykonanie uziemienia wraz z
pomiarem. Wykonanie prac nalezy wpisa¢ w dziennik budowy z jednoczesnym zgloszeniem
do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagaf wspélnych. Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego rusztowania.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidtowo$¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan, oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonanie kompletu robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST ,,Czeg$¢
ogolna” pkt 9.
Cena obejmuje montaz, demontaz oraz prace rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , zlgcza. Ogodlne
wymagania i badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogodlne

wymagania i badania i eksploatacja.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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KOD CPV: 45233200-1 WYKONYWANIE ROBOT W ZAKRESIE
ROZNYCH NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej w ramach inwestycji okreslonej w ST ,,Cze$¢ ogodlna” pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
Umowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej podczas rozbudowy o sale
gimnastyczna z zapleczem i tacznikiem, budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Jackowie 21 na dziatce o numerze ewidencyjnym 654/9.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub tez w dwoch
warstwach potagczonych ze soba trwale na etapie produkcji.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Materialy do wykonywania nawierzchni z kostki betonowej brukowej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej
brukowej sa:
- betonowa kostka brukowa,
- piasek na podsypke,
- woda,
- kruszywo lamane.
2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Aprobata techniczna
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Kostka brukowa uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni musi
posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane przez producenta,
tj. wyrobéw wprowadzonych do obrotu na wspolnym rynku europejskim, lub aprobate
techniczng IBDiM lub ITB do czasu jej wazno$ci w zakresie:

- wygladu zewnetrznego,

- ksztattu i wymiarow,

- wytrzymato$ci na $ciskanie,
- nasigkliwosci,

- mrozoodpornosci,

- §cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢c zgodno$¢ wymienionych wyzej cech
technicznych z wymaganiami podanymi w normach PN-EN 206-1:2003, PN-EN 14157:2005.
2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.
Wkleénigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana kostka brukowa o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugos$ci £3 mm,

- na szerokos$ci £3 mm,

- na grubosci 5 mm.

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych:

1. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

- $rednia z sze$ciu kostek - 60,

- najmniejsza pojedynczej kostki — 50.

2. Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003, w procentach, co najwyzej — 5,

3. Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-EN14157:2005, mm, co najwyzej — 4.

2.4.Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004.

2.5. Kruszywo
Kruszywo tamane na podbudowe powinno spetnia¢ wymagania wg ST D.04.04.02.

2.6. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogolne pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST , programie zapewnienia jakoSci.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Do
zageszczania nawierzchni z kostki brukowej stosuje si¢ wibratory powierzchniowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Materiaty powinny by¢ pakowane , przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w Polskich Normach.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej podbudowie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa. Grubos¢ podsypki po
zZageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 5 cm + 1 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki
powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych $ladow urzadzenia zageszczajacego.
5.2.2. Podbudowa

Warstwe podbudowy pod nawierzchnig z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa
z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci 15 cm.

Warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonac
wg ST D.04.04.02.

5.2.3. Wykonanie obramowania

Wykonanie obramowania z obrzezy betonowych dla chodnika powinno by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w ST D.08.03.01. ,,Obrzeza chodnikowe”.
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5.2.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulegnie
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é
powierzchnie przy uzyciu Szczotek rgcznych lub mechanicznych. Do ubijania wykonanej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory powierzchniowe z ostong z tworzywa
sztucznego, dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w Kkierunku
poprzecznym ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostki
posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1. niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Ponadto, przed przystgpieniem do robot, Wykonawca sprawdza wyroéb w zakresie wymagan
podanych w pkt. 2.3.2.-2.3.4. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.2.1
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.2.6. niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

Sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

Sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sg tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-
04 — nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +0,5 %.

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie
powinny przekracza¢ += 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
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6.5. Czestotliwo$é pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni powinna wynosi¢ nie rzadziej niz
2 razy na 50 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podany w ST ,, Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa robot jest :
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? nawierzchni, ktora obejmuje :

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw na miejsce wbudowania,

- zakup materiatlow i przygotowanie podbudowy o grubosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa,

- roz$cielenie i zaggszczenie podsypki cementowo-piaskowej na przygotowanej
podbudowie,

- utozenie 1 ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielggnacja nawierzchni,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji.
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DIN 18501 Kostka brukowa z betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i nawierzchni utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Nie wystepuja
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