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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania oraz odbioru
robot technologii kottowni gazowej w ramach przedsiewzigcia:

Rozbudowa szkoty podstawowej im. Jama Brzechwy o sale gimnastyczng z zapleczem i tacznikiem.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robdot zwigzanych z
wykonaniem koftowni gazowej w obiekcie.

1.4 OkreSlenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z Polskimi Normami.
W niniejszej ST stosuje sie definicje tozsame z definicjami okreslonymi w:

Warunkach technicznych wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe
2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg ST musza byt
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pozniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw budowlanych.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych, nalezy stosowaC zgodnie z dokumentacja projektowga, opisem
technicznym, rysunkami, przedmiarem robdt oraz niniejszg specyfikacjg. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzadzenia, nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci z danymi wytworcy,
przeprowadzit ogledziny stanu opakowah materiatow, czeSci sktadowych urzadzehn i kompletnych
urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze sftosowanymi materiatami
budowlanymi.

3 SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$t
wykonywanych robot i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien byt uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci gwarantujacej przeprowadzenie robét dobrej jakosci
w ustalonym terminie. Ma byt stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi
on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowigzujacych w
Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych przepisach, jak rowniez
spetniat wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszq byt wykonane przez osoby przeszkolone, a
jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob
znajdujacych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny byt
sprawne i posiadac odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
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L TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i
wtasciwoSci przewozonych materiatow. lloS¢ uzywanych Srodkow transportu musi zapewnial prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwal na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzic w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1Przygotowanie do realizacji kottowni
Obowiazki inwestora

1. Przygotowanie skrdconej koncepcji i uzyskanie opinii z Okregowego Inspektoratu Gospodarki
Energefycznej.

2. Sporzadzenie operatu ochrony atmosfery i uzyskanie decyzji z Wydziatu Ochrony Srodowiska oraz
opinii Panstwowego Inspektoratu Sanitarnego.

3. Uzyskanie warunkéw technicznych z Okregowych Zaktaddw Gazowniczych, dotyczacych zastosowania
gazu do celow grzewczych.

L. Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej z organami sanitarnymi, p.poz.,
inspekcji pracy (BHP).

5. Uzyskanie pozwolenia na budowe.
6. Zamowienie zgodnie z dokumentacjg urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.

7. W przypadku robot wielobranzowych - powotanie generalnego wykonawcy lub przejecie samemu tej
funkji.

8. Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Obowigzki kierownika budowy

1. Przyjecie projektu technicznego do realizacji, a w szczegdlnosci sprawdzenie jego kompletnoSci i w
wypadku stwierdzenia brakow zwrocenie sie do projektanta o niezbedne uzupetnienia.

2. Sprawdzenie - szczegolnie w wypadku wbudowywania kottowni do budynkow istniejgcych - czy
proponowane w projekcie urzadzenia dajg sie do niej wprowadzic.

3. Sprawdzenie czy zaprojektowane urzadzenia i maferiaty s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.2Budowa kottowni gazowych i olejowych
Obowigzki inwestora

1. Protokolarne przekazanie wykonawcy fterenu budowy
2. Dostarczenie na budowe zamdwionych urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.

3. W wypadku robdt wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjecie na siebie roli generalnego
wykonawcy.

L. Koordynowanie robdt branzowych, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wowczas organizowanie
narad podwykonawcow oraz kontaktow wykonawcdow z projektantami.

5. Kontrolowanie postepu robot.
Obowiazki kierownika budowy
1. Protokolarne przyjecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

2. Prowadzenie dokumentacji budowy.
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3. Kierowanie budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz przepisami BHP i p.poz.

L. Wstrzymanie robot w wypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu.

5. Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy.

6. Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujacym wstrzymanie robot z powodu
prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja.

7. Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot.

8. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. Zgtoszenie do odbioru kohcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

10. Koordynowanie robot podwykonawcow, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.

1. Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jesli s3 one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnienia procesu budowy.

12. Ustosunkowanie sig pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.
Obowigzki inspektora nadzoru

1. Reprezentuje inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow, a w szczegélnoSci zapobieganie
zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do obrotfu i stosowania w budownictwie materiatow i wyrobow.

3. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze na zadanie inwestora -
kontrolowanie rozliczeh budowy.

L. Wydawanie kierownikowi budowy lub robdt poleced potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia
robot, dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw oraz urzadzen
technologicznych.

5. Zadanie od kierownika budowy lub robét dokonania poprawek badZz ponownego wykonania robot
wykonanych wadliwie.

6. Wstrzymanie dalszych robot w wypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotal zagrozenia lub
spowodowat niedopuszczalng niezgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg lub pozwoleniem na budowe.

Szczegotowe wymagania na budowie

1. Budowa powinna byt prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.
Powinna ona zapewnit:

a) bezpieczenstwo ludzi i mienia,

b) ochrone Srodowiska,

c) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych,
d) racjonalne wykorzystanie energii,

e) wtasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania.

2. W czasie budowy nalezy zachowal wtasciwe warunki bhp dotyczace:

a) robot ziemnych i zabezpieczenia wykopow,

b) robot montazowych,

c) robot spawalniczych,

d) robdt na rusztowaniach,

e) przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
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f) robot elektrycznych.

3. W czasie budowy nalezy zachowat wtasciwe warunki p.poz. dotyczace:
a) robot spawalniczych,

b) przygotowania powierzchni do malowania,

c) przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

d) przeprowadzenie prob instalacji gazowych i olejowych.

Przestrzeganie wymagan technologicznych kottowni gazowych i olejowych

Kazdy producent wyrobdw technicznych, a w szczegdlnoSci dostawca kottdw, wraz z wyrobem dostarcza
instrukcje techniczno-montazowg. Warunkiem prawidtowego montazu tych urzadzen jest przestrzeganie
wymogow producenta dofyczacych sposobu ich montazu Ekipa montazowa powinna byC przez producenta
przeszkolona. Przy kottach stalowych monoblokowych nalezy szczegélnie zwrdcié uwage na transport
urzadzenia i precyzyjne posadowienie bloku na uprzednio przygotowanym fundamencie, przy kottach
zeliwnych cztonowych - na transport elementéw i prawidtowoSt sktadania kotta w blok. W obu
wypadkach blok kottowy przed dalszymi pracami wymaga proby ciSnieniowej. Wszystkie potaczenia
montazowe instalacji kottowni nalezy wykonywat w sposob zapewniajacy szczelno$Sé. Z uwagi na zmiany
temperatury w kottach i instalacjach kottowni, podczas prac montazowych nalezy eliminowat naprezenia
mogace przy zmianie temperatury powodowal nieszczelnost. Przed wykonaniem wszystkich prob
szczelnoSci instalacji wodnych oraz instalacji paliwowych i instalacji gazowych oraz przed zakohczeniem
wszystkich robdt elektrycznych nie nalezy nagazowywal wewnetrznej instalacji gazowej, a takze
napetnia¢ magazynu paliw i instalacji paliwowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zakres badan
Po wykonaniu montazu urzadzeh w kottowni nalezy dokonat ich badania. Badanie obejmuje sprawdzenie:

a) usytuowania urzadzeh i zgodnoSci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, indywidualnymi
wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

b) Swiadectw urzadzen, atestow, i wymaganych certyfikatow,

c) wyposazenia wymiennikow ciepta, zasobnikow i regulatorow w tabliczki znamionowe,
d) stanu podpart i podwieszen urzadzef, armatury i rurociggow,

e) szczelnosci potaczen,

f) natezenia przeptywu wody przez poszczegolne gatezie instalacji,

g) prawidtowosSci zamontowania i dziatania urzadzeh zabezpieczajacych,

h) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementow automatyki, tj. zawordw
regulacyjnych, sitownikdw, czujnikow temperatury, przetwornikéw ci$nienia i réznicy ciSnief, regulatorow,

i) prawidtowosSci montazu i pracy urzadzeh w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.

6.2Sposob przeprowadzania badah

1. Sprawdzenie szczelnosci potaczen nalezy wykonal poprzez napetnienie instalacji w obrebie kottowni
wodg zimng o ciSnieniu wyzszym o 50% od maksymalnego ciSnienia roboczego. Probe przeprowadzit przed

przytaczeniem kottow, ciSnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa. (zas trwania proby
min. 30 minut. Ze sprawdzenia szczelno$ci instalacji nalezy sporzadzit protokot.

2. Do pomiaru natezenia przeptywajacej wody nalezy wykorzystat zamontowane urzadzenia, fj.
wodomierze, liczniki ciepta, lub przyrzady do bezinwazyjnego pomiaru natezenia przeptywu wody.

3. Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa przeprowadzit przez zwiekszenie ciSnienia wody w instalacji o
10% w stosunku do ciSnien poczatku otwarcia zaworow.

L. Dziatanie elementdéw automatyki przeprowadzit nalezy dla parametrdw granicznych tj.: przy osiggnieciu
maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne
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zaczynajg sie zamykal lub nastepuje wytaczenie pomp. Sprawdzenie dziatania elementow automatyki
pracujacej instalacji c.o. powinno odbyt sie w trakcie sezonu grzewczego.

5. W zakresie urzadzen w kottowni, stuzgcych do przygotowania wody dla celow centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej odbiorowi podlegaja:

a) fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobniki, naczynia ciSnieniowe, odmulacze, filtry, rozdzielacze i
rurociagi,

b) przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane,
c) odlegtoSci urzadzen od przegrod budowlanych, wzgledem siebie i innych elementéw instalacji.

6. Z wykonania badan wymienionych w p. 85.1 nalezy sporzadzit odpowiednie protokoty. Protokoty te
nalezy przedstawit podczas odbiorow czeSciowych i odbioru czeSciowego.

7. W przypadku kiedy czeS¢ (lub czesci) instalacji wykonane s3 z rur z tworzyw sztucznych, badania
odbiorcze tych czeSci nalezy dokonat zgodnie z wymaganiami stosowanymi dla instalacji z tworzyw
sztucznych.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru robot sa:

- m

'

- m2
8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Obowiazki inwestora
1. Sprawdzenie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

2. Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych.

3. Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru koncowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.

L. Powiadomieni, zgodnie z wtaSciwoscia wynikajacg z przepiséw szczegdlnych, organéw Panstwowej
Strazy Pozarnej o zakofczeniu budowy i zamiarze przystapienia do uzytkowania kottowni przedstawiajac
wymagang dokumentacje.

8.20bowiazki kierownika budowy (robét)
1. Dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzefn instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem do odbioru.

2. Zgtoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.
3. Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

L. Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

5. Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.

6. Zgtoszenie do odbioru kofcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zataczeniem niezbednych
dokumentow, jak np. oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, profokoty odbiorow
czeSciowych, decyzje i opinie uzgadniajace dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych
urzadzen, decyzje i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowane urzadzenia i
materiaty.
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8.30dbiory czesciowe

Odbiory czeSciowe dotyczg zakonczonych elementow kottowni, a w szczegdlnoSci robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Zgtoszenia ww. elementdow dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik
budowy (robdt). Odbiér moze byt dokonywany po sprawdzeniu kompletnoSci wykonania danego elementu
oraz przeprowadzeniu odpowiednich prob. W odbiorach czeSciowych uczestniczy kierownik budowy (robdt)
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.40dbior kottowni i przekazanie do eksploatacji

Odbiér kottowni powinien byt poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci kottowni koftowni do
rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy. Rozruch probny
powinien byt przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnoSci osbéb przewidzianych w przepisach
szczegélnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym odpowiednim protokotem i
wpisem do dziennika budowy, inwestor zwotuje komisje odbioru kotftowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru
kottowni i dopuszcza jg do eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji
obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych, inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi
kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny
kottowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i
obstugi na poziomie uzytkownika.

9 ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowa zawarta miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 2z pdZzniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z podznigjszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwiefnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne

Warunki fechniczne wykonania i odbioru kofttowni na paliwa gazowe i olejowe, Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1995.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych CzesSc Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, OSrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Budownictwie, 1965.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.
Normy

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych -- Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo -- Odpowiefrzanie instalacji ogrzewan wodnych -- Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamkniefego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
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PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestoSci wzglednej
mniejszej niz 1 -- Wymagania

PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji cenfralnego
ogrzewania

PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplna

PN-EN 13384-1:2015-05 Wersja angielska Kominy -- Metody obliczen cieplnych i przeptywowych -- (zest
1: Kominy z podtaczonym jednym paleniskiem

PN-EN 13384-2:2015-05 Wersja angielska Kominy -- Metody obliczen cieplnych i przeptywowych -- C(zest
2: Kominy z podtaczonymi wieloma paleniskami

PN-EN 15232 Energetyczne wtaSciwosci budynkéw -- Wptyw automatyzacji, sterowania i technicznego
zarzadzania budynkami

PN-EN 15502-1+A1:2015-10 Wersja angielska Kotty grzewcze opalane gazem -- Czg$¢ 1. Ogdlne wymagania
i badania
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